Zatacznik nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr......ceee

o wykonanie robdot budowlanych zawarta w dniu .................... pomigdzy Gmina Gnojno
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowana przez:

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi gminnej potozonej na terenie gruntow
sotectwa Wola Bokrzycka na dziatce ewidencyjnej nr 475

Zakres przebudowy:

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa
(dla odcinka 0+315 — 0+386) i wzmocnienie istniejacej nawierzchni z kruszywa
tamanego (odcinek 0+000 — 0+315) oraz utwardzenie poboczy.

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy drogi po istniejacym $ladzie drogi.

Przebudowywany odcinek drogi obejmuje czg¢$¢ drogi poczatku dziatki nr 475 do konca
zabudowan wsi Wola Bokrzycka o dlugosci 386m.

Odcinek drogi sklada si¢ z odcinkdw prostych przedzielonych lukami poziomym o
malej krzywiznie.

Przewiduje si¢ uregulowanie zmiennej szerokos$ci istniejacej nawierzchni ttuczniowej (2,7m
— 3,7m) przez wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,0m.

Przewidywana szeroko$¢ jezdni wynika z malego natezenia ruchu na drodze (dojazd do
zabudowan oraz pol). Wzdhuz drogi przewiduje si¢ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
frakcji 0/31,5.

Zatozono podniesienie istniejacej niwelety drogi o ok. 20cm.

Na odcinkach wlaczenia (na dhlugosci 10,0m-12,5m) projektowanej nawierzchni
bitumicznej do istniejacych  nawierzchni  bitumicznych/kruszywowych  zatozono
zwigkszenie istniejacego spadku podluznego o 2%. Sposob wilaczenia projektowanej
nawierzchni bitumicznej do istniejacej nawierzchni w km 0+000 przedstawiono na rys.
nr 3. Dla dowiazania w km 04386 przewiduje si¢ poglebienie koryta pod konstrukcje
drogi celem dowiazania projektowanej nawierzchni bitumicznej do nawierzchni poza
zakresem opracowania.

Zatozono spadek poprzeczny daszkowy jezdni i=2%/2%. Z uwagi na mala krzywizng tukow
poziomych zatozono na tukach rowniez spadek daszkowy jak na odcinku prostym.
Pochylenie poboczy z kruszywa wynosi 8%.
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Konstrukcja nawierzchni:

W oparciu o zaktadane obciazenie ruchem (KR1) oraz stan istniejacej drogi przyjgto
konstrukcje nawierzchni:

1) dla odcinka 0+000 — 0+315:

- w-wa $cieralna z BA, gr. 3cm;

- w-wa wigzaca z BA, gr. 4cm;

- w-wa wyrownawcza (podbudowa) z kr. tamanego (frakcja 0/31,5), gr. $r. 15cm;
- istniejaca nawierzchnia z kruszywa.

2) dla odcinka 0+315 — 0+386:

- w-wa $cieralna z BA, gr. 3cm;

- w-wa wigzaca z BA, gr. 4cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (frakcja 0/31,5), gr. 20cm;

- warstwa mrozochronna z pospotki (frakcja 0/63), gr. 10cm.

Wymagana no$nos$¢ podbudowy z kruszywa tamanego E 2 > 120MPa.

Dodatkowo przewiduje si¢ lokalne poszerzenia istniejacej nawierzchni przez wykonanie
konstrukeji nr 2 o szeroko$ci min. 50cm, ktorej goérna powierzchnia zlicowana bedzie z
gorng powierzchnia w-wy wyréwnawczej z kruszywa tamanego.

Skrzyzowania i zjazdy:

Przewiduje si¢ dowiazanie wysoko$ciowe nawierzchni bitumicznej drogi gminnej
wysokosciowo do istniejacych nawierzchni poza zakresem opracowania. W km 0+052
zostanie wykonany zjazd na droge dojazdowa. Nawierzchnia zjazdu wykonana bedzie z
kamienia tamanego gr. 10cm na nasypie (rampie) z kruszywa naturalnego.

Pobocza:

Przewiduje si¢ wykonanie na calej dlugosci utwardzenia poboczy zaggszczonym
kruszywem tamanym o gr. 10cm o szerokosci 50cm w km 0+000 — 0+315 oraz o
szerokosci 25cm w km 0+315 — 0+386. Z uwagi na podniesienie niwelety po
wykonaniu odhumusowania i wyréwnania ($cigcia) terenu pod pobocze, nalezy wykonac
nasyp z kruszywa naturalnego (pospoika) profilujacy pod nawierzchni¢ z kruszywa
tamanego.

Odwodnienie:

Przewiduje si¢ utrzymanie odwodnienia powierzchniowego na teren pasa drogowego.
Szczegdtowy zakres robot zawiera dokumentacja projektowo-wykonawcza, oraz specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru robét.

Ponadto zakres zamowienia obejmuje:

- koszty wszelkich robot przygotowawczych,

- koszty wszelkich robot porzadkowych, w tym takze koszty uporzadkowania terenu budowy
po zakonczeniu robét,

- koszty zagospodarowania placu budowy,

- koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy),

- koszty wykonania pomiaréw powykonawczych,
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- koszty wlasciwego oznakowania i1 zabezpieczenia prowadzonych robot,

- wszelkie opftaty 1 odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikle w zwiazku z
prowadzonymi robotami oraz straty wynikte w zwiazku z prowadzonymi robotami.

Realizacja zamo6wienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczego6lnosci:ustawie Prawo
budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawie z 23 kwietnia
1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamoOwien publicznych (Dz.U. Z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

Prace nalezy wykona¢ wylacznie z materiatow posiadajacych atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci dla dostarczonych materialow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacja techniczna
wykonania i1 odbioru robot.

Zadanie inwestycyjne jest wspoOifinansowane ze $rodkdéw na usuwanie klgsk zywiotowych z
ministerstwa spraw wewngetrznych

2. Integralne czgsci sktadowe niniejszej umowy stanowia ponadto:

a). Oferta Wykonawcy

b). Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

c). Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

§ 2.
Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji umowy: do dnia 25 listopad 2013 roku.

§3.
Osoby odpowiedzialne za realizacje zamowienia

1. Zamawiajacy powotuje nadzor inwestorski poprzez ustanowienie — inspektora nadzoru w

Obowiazki i uprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz.1118 z p6zn. zm.)

§ 4.
Obowiqzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:
a) wykonania i terminowego przekazania Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy

b) wykonania wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
obowiazujacymi normami, prawem budowlanym, zasadami sztuki inzynierskiej

c) wykonania wszelkich prac wyraznie w umowie nie sprecyzowanych, a niezbgdnych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy

d) protokolarne przejecie placu budowy i przygotowanie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z terenem robot i
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otrzymal od Zamawiajacego dane, jakie moga mie¢ wptyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji
przedmiotu umowy i nie zgtasza zadnych zastrzezen w tym przedmiocie.

e) przeprowadzenie robdt lub innych czynnosci, ktore Wykonawca powinien przewidzie¢ na
etapie sktadania ofert i podpisania niniejszej umowy lub ktore wynikaja z obowigzujacych
przepisow, na wlasny koszt, jezeli w toku realizacji umowy ujawni si¢ konieczno$¢ ich
przeprowadzenia z zastrzezeniem wyjatkow wynikajacych z SIWZ;

f) pisemne zglaszanie Zamawiajacemu robot zamiennych i robot pominigtych lub bledow
zauwazonych w dokumentacji projektowej;

g) informowania inspektora nadzoru oraz uczestniczenie w odbiorach robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu.

h) przygotowania dokumentacji powykonawczej — 2 szt

1) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych tj.
wykonawca bedzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenia pomocnicze 1 prowizoryczne
zabezpieczenia oraz niepotrzebne materialy, odpady.

2. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazuje si¢ zglosi¢ oraz
wprowadzi¢ po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, Zamawiajacym oraz zaakceptowaniu
przez projektanta.

3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ cywilna za nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczaca pracownikdéw 1 0sob trzecich powstate w zwiazku z prowadzeniem
robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z
wykonywaniem umowy a stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy i
terenu przyleglego oraz przekazania go w terminie ustalonym do odbioru koncowego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i nie wnosi do niej
zastrzezen.

§ 5.

Podwykonawstwo
I. wariant

Zgodnie ze ztozona oferta Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ osobiscie caly zakres robot
bedacy przedmiotem zamowienia.

II. wariant

1. Zgodnie ze zlozona oferta Strony ustalaja nastgpujacy zakres robot, ktore Wykonawca
bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcow:

2. Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu umowe¢ z podwykonawca. Umowa pomigdzy
Wykonawca a podwykonawca powinna w szczegélnosci zastrzegal spelnienie przez
podwykonawcg wymagan zwiazanych z gwarancja i rekojmia.

3. Wykonawca w pelni odpowiada za wykonanie catosci zamodwienia, za jako$¢ i
terminowos$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

4. Wykonawca zapewni, w umowach z Podwykonawcami, aby suma wynagrodzen ustalona
w nich za zakres robot wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia
przypadajacego za ten zakres robot w jego ofercie.

5. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow wraz z faktura za wykonane roboty
Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu:

a) dowod zaptaty Podwykonawcy,

b) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace zaptate naleznej mu kwoty za dany etap
robot,
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c) pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy, ze nie rosci sobie zadnych praw wobec
Zamawiajacego co do kwoty naleznej za wykonane roboty. W przypadku braku ww.
dokumentow Zamawiajacy zwroci si¢ do Podwykonawcy o zlozenie wyjasnien. Jezeli
Wykonawca nie dokona w calo$ci lub w czgéci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a
Podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez
Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 kc 1 udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania
faktura zaakceptowana przez Wykonawce i1 dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbior fakturowanych robdt, Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcy kwotg bedaca
przedmiotem jego zadania. Zamawiajacy dokona potracenia powyzsze] kwoty z kolejnej
ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.

6. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.
7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w §2 ust. 1.

§ 6.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajacy
zaptaci wynagrodzenie, ustalone na podstawie zloZonej oferty na kwotg ryczaltowq —

11151170 U ztotych (stownie: . SEUUURRS |
podatek VAT w wysokosci ............ T | PR Zlotych
Brutto...eveeeeveeeeeeeiiens zlotych (stownie: . )

2. Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty nlezqune do zreahzowama wynikajace
wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych 1 projekcie umowy, jak réwniez w nich nie uj¢te, a bez ktédrych nie mozna
wykona¢ zamdwienia.

Beda to migdzy innymi koszty: wszelkich robot przygotowawczych, W cenie oferty wykonawca

jest zobowiagzany uwzgledni¢ dodatkowo koszty wynikajace z:

a) organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezb¢gdnym doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow BHP i ppoz.,

b) uzyskania zgody na zajgcie drog, dzialek na czas budowy,

¢) oczyszczenia nawierzchni drég przyleghych i sasiednich do placu budowy z wszelkich nieczystosci
zwiazanych z prowadzona budowa, a szczego6lnie ziemi lub btota,

d) naprawy sasiednich lub przylegtych drég w przypadku ich zniszczenia,

e) naprawy szkdd powstaltych w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci,

f) segregowania, sktadowania, unieszkodliwiania odpadéw oraz gruzu budowlanego pochodzacych z
rozbiorki, ich wywozu i oplat za czas ich sktadowania (oplaty wynikajace z przepiséw wykonawczych
do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628 ze zmianami),

g) przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbioréw przewidywanych
warunkami technicznymi wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych oraz instalacyjnych,

h) wykonania peinej dokumentacji powykonawczej w 2 egz..

3.Wykonawca zobowiazany jest po wykonaniu zamoéwienia sporzadzi¢ kosztorys
powykonawczy. Powyzszy kosztorys jest niezbedny Zamawiajacemu w celu rozliczenia
dofinansowania inwestycji.

4.Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury koncowe;j
wystawione] przez Wykonawcg, na podstawie zatwierdzonego bezusterkowego protokotu
koncowego odbioru robét.

5. Ptatno$¢ faktury 30 dni od daty jej otrzymania.
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§7.

1. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia pisemnych zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy na podst. art. 144 ust. 1 ustawy w przypadku wystapienia ponizszych okolicznosci:
a) Zmiana obowiqzujqcej stawki podatku VAT, spowodowana zmianq przepisow;
b) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot, tj.:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci: klgski zywiotowe,
warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla pory roku, uniemozliwiajace prowadzenie
robo6t budowlanych

- bledy w dokumentacji majace wptyw na realizacj¢ robot;
- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
- konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

¢) Zmiana postanowien umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
nastepujqcymi okolicznosciami;

- Zmiana materiatow lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych

w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiatu lub urzadzenia oferowanego

- Przyjecie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na

zaoszczgdzeniu kosztoéw wykonania robot lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

d) Wszelkie zmiany umowy, o ile koniecznos¢ ich wprowadzenia bedzie wynikata ze zmian

w obowiqzujqcych przepisach prawa.

W przypadku modyfikacji przedmiotu zamowienia w zwiazku z wystapieniem robdt dodatkowych
zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys

ofertowy.

W razie zaistnienia zdarzen, o ktéorych mowa powyzej] Wykonawca zobowiazuje si¢
niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego (a nastgpnie potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu
okresu wystgpowania tych zdarzen. W razie wystapienia zdarzen, o ktérych mowa powyzej
data ustalona dla zakonczenia robdt bgdzie przesunigta o czas, w ktérym zdarzenia te
uniemozliwity kontynuacj¢ robot pod warunkiem, ze ma to bezposredni wplyw na realizacjg
przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zmiany tresci umowy bgda wprowadzane droga anekséw i1 wymagaja formy
pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem niewaznosci.

§ 8.

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % warto$ci umownej robot brutto,
CO JEST TOWIIC ...cuetieniieeiiieite et te et e et e st e et e st e et e e sat e et e e s s teeabeesabeeabeesseeeabeesateenbeesseeenseenneeenne ztotych,



3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonanie

4.Pozostata cze§¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu i od daty
uplywu okresu rgkojmi za wady.

5.W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami przechodzi na rzecz Zamawiajacego.

§9
Platnosci

1. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez
Wykonawce faktury. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokoét odbioru koncowego
bezusterkowego.

2. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna w terminie 30 dni z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

§ 10.
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne.
2. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy zaplaci on Zamawiajacemu karg
umowna stanowiaca 10% wynagrodzenie umownego brutto okreslonego w § 6.
3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna liczong od kwoty jego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 w nastgpujacych okolicznosciach:
a) za zwloke w wykonaniu prac objetych umowa w wysokosci 0,5% warto$ci umowy za
kazdy dzien zwtoki;
b) za zwlokg¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie rgkojmi 1
gwarancji w wysokosci ustalonej w punkcie a) — liczac od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego do usunigcia wad, za kazdy dzien zwloki.
4. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrownawczego na zasadach ogoélnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie z faktury naleznych Zamawiajacemu kar
umownych.

§11.

Odstgpienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
1. Postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy
2. Zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy

3. Wykonaweca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

4. Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni.

5. W przypadkach okreslonych w pkt. 1-4 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym

§12.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki:

1. W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien
odstapienia
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2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
Wykonawca wraz z Zmawiajacym dokona odbioru robot przerwanych oraz robot
niezwlocznie, przy czym Wykonawca najp6zniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

3. Rozliczenie finansowe przerwanych robot z zastrzezeniem art. 10 nastapi zgodnie z w/w
zasadami oraz sporzadzonym przez Wykonawcg kosztorysem wykonanych robdt z
zastosowaniem bazy cenowej systemu SEKOCENBUD z daty ztozenia oferty. Kosztorys ten
podlega sprawdzeniu i ewentualnej weryfikacji przez inspektora nadzoru.

§13.
Odbiory

Przed odbiorem robot Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na wiasny koszt, w
laboratorium wskazanym przez Zamawiajacego nastgpujace badania:

- badanie probek wycigtych z nawierzchni bitumicznych (w- wa $cieralna):

- badanie sktadu masy,

- badanie wskaznika zaggszczenia 1 prozni,

- badanie grubosci probek,

- badania betonu

Ilo$¢ badan zgodna z obowiazujaca norma.

Laboratorium wykonujace badania winno wyda¢ na podstawie uzyskanych wynikow
orzeczenie o zgodnosci betonu asfaltowego wbudowanego w nawierzchnig z recepta
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Recepte nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia na 3 dni
przed rozpoczgciem robot bitumicznych.

Probki do badania bedq dostarczane przez Zamawiajgcego wraz ze zleceniem na wykonanie
wyziej wymienionych badan przygotowanym przez Wykonawce, po wskazaniu przeg
Zamawiajqcego laboratorium.
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) Odbior koncowy.
2.0dbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonywane bgda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej.
3. Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego.
4.Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot.
5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastgpujace dokumenty:
6. Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, w dwoch egzemplarzach
7.Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i1 ostemplowane przez Kierownika robot).
8.Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od
daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
9.Za datg¢ wykonania przez Wykonawcg zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje si¢ datg odbioru, stwierdzona w protokole odbioru koncowego.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru
do czasu ich usunigcia
§ 14.

Gwarancja

1.Termin gwarancji wynosi 36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego- bezusterkowego.

2. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadajacych si¢ do usunigcia Wykonawca
zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W razie
nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu
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podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie kwestionowat kosztow
wykonania zastepczego lub kosztéw nowego przedmiotu umowy, badz jego elementu.

§ 15.
1. Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie, maja zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
3. Wszystkie spory wynikajace z wykonania tej umowy, ktore nie moga by¢ rozstrzygnigte

polubownie, beda przekazywane do rozstrzygania wiasciwego rzeczowo sadu dla
Zamawiajacego.

§ 16.
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§17.
Umowg niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach dwa egzemplarze

dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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