Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA Nr......ceee

o wykonanie robdot budowlanych zawarta w dniu .................... pomigdzy Gmina Gnojno
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowana przez:

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy
Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych na dziatce

nr 83 w msc. Wolka Bosowska.

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy drogi po istniejacym $ladzie drogi wraz z
wytukowaniami w obregbie skrzyzowania z droga powiatowa.

Przebudowywany odcinek drogi stanowi czg¢s¢ drogi dojazdowej 1 obejmuje odcinek

drogi od skrzyzowania z droga powiatowa nr 0023T Chmielnik — Zrecze Male — Maciejowice
- Ruda, a zabudowaniami przysiotka Woélka Bosowska o dlugosci 274 m.

Projektuje si¢ droge klasy technicznej D (dojazdowa), o predkosci projektowej vp=30km/h.
Ze wzgledu na wystepujacy ruch gléwnie pojazdéw gospodarczych (ciagniki, maszyny
rolnicze) i samochod6éw osobowych przyjeto, ze w 10 roku po oddaniu drogi do eksploatacji
liczba osi obliczeniowych (100kN) na pas na dobg wynikajaca z ruchu pojazdéw cig¢zkich
(samochody cigzarowe bez przyczep, z przyczepami i autobusy) wyniesie L<12 na podstawie
czego przyjeto kategorig ruchu KR1.

Zestawienie parametrow drogi:

- odcinki o tacznej dtugosci 274 m

- klasa techniczna D,

- predkos¢ projektowa 30km/h,

- szeroko$¢ jezdni 3,0 m (droga jednopasmowa),

- szerokos$¢ poboczy 2x0-0,5m,

W oparciu o zaktadane obciazenie ruchem (KR 1) oraz stan istniejacej drogi przyjeto

konstrukcj¢ nawierzchni:
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1) dla catosci przebudowywanego odcinka drogi:

- w-wa $cieralna z BA, gr. 3cm;

- w-wa wigzaca z BA, gr. 4cm;

- w-wa wyrownawcza (podbudowa) z kr. famanego (frakcja 0/31,5), gr. ér. 10cm;

- istniejaca nawierzchnia z kruszywa.

Wymagana no$no$¢ podbudowy z kruszywa lamanego E2 > 120MPa.
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla ruchu o nat¢zeniu KR-1.

Od km 0+000 do km 0+274

I- Warstwa $cieralna 3cm - beton asfaltowy $rednioziarnisty o strukturze zamknigtej
wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-zwirowej 0-12,8mm zgodnie z PN-
74 S/96022 , Nawierzchnie z betonu asfaltowego" oraz SST 05.03.05. Zastosowaé
asfalt D-50/70

I1- Warstwa wiazaca 4cm- beton asfaltowy $rednioziarnisty o strukturze czg§ciowo
zamknigtej wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-zwirowej 0-12,8mm
zgodnie z PN-74 S/96022 , Nawierzchnie z betonu asfaltowego" oraz SST 05.03.05
Zastosowac asfalt D-50/70

III- Warstwa wyrdwnawcza kruszywa $rednia grubo$¢ 10 cm/m2 z kruszywa
tamanego. Podbudoweg wykona¢ z kruszywa 0-63mm gatunku co najmniej 2 oraz
klasy II . Kruszywo zgodnie z PN-B-11112 ,, Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane
do nawierzchni drogowych"

IV- Warstwa istniejaca.

Calo$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i

Bhp.

Szczegblowy zakres robot zawiera dokumentacja projektowo-wykonawcza, oraz specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robot.

Zaleca si¢ Wykonawcom dokonania wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia

warunkow zwiazanych z wykonaniem prac begdacych przedmiotem zamoéwienia, a takze

uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do sporzadzenia oferty.
Ponadto zakres zaméwienia obejmuje:

- koszty wszelkich robot przygotowawczych,

- koszty wszelkich robot porzadkowych, w tym takze koszty uporzadkowania terenu budowy

po zakonczeniu robot,

- koszty zagospodarowania placu budowy,

- koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy),

- koszty wykonania pomiaréw powykonawczych,



- koszty wlasciwego oznakowania i1 zabezpieczenia prowadzonych robot,

- wszelkie opftaty 1 odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikle w zwiazku z
prowadzonymi robotami oraz straty wynikte w zwiazku z prowadzonymi robotami.

Realizacja zamo6wienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczego6lnosci:ustawie Prawo
budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawie z 23 kwietnia
1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamoOwien publicznych (Dz.U. Z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

Prace nalezy wykona¢ wylacznie z materiatow posiadajacych atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci dla dostarczonych materialow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych.
2. Integralne czgsci sktadowe niniejszej umowy stanowia ponadto:

a). Oferta Wykonawcy

b). Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

c). Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

§ 2.
Termin realizacji umowy

1.Termin realizacji umowy: do dnia 20 listopad 2013r.

§3.
Osoby odpowiedzialne za realizacje zamowienia

1. Zamawiajacy wyznacza do sprawowania nadzoru nad realizacja inwestycji Kierownika
Referatu Inwestycji 1 Infrastruktury Pana Zbigniewa Klepacza.

§ 4.
Obowiqzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:
a) wykonania i terminowego przekazania Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy

b) wykonania wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
obowiazujacymi normami, prawem budowlanym, zasadami sztuki inzynierskiej

c) wykonania wszelkich prac wyraznie w umowie nie sprecyzowanych, a niezbgdnych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy

d) protokolarne przejecie placu budowy i przygotowanie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z terenem robot i
otrzymal od Zamawiajacego dane, jakie moga mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznos$ci realizacji
przedmiotu umowy i nie zgtasza zadnych zastrzezen w tym przedmiocie.

e) przeprowadzenie robodt lub innych czynnos$ci, ktére Wykonawca powinien przewidzie¢ na
etapie skladania ofert i podpisania niniejszej umowy lub ktore wynikaja z obowiazujacych
przepiséw, na wilasny koszt, jezeli w toku realizacji umowy ujawni si¢ konieczno$¢ ich
przeprowadzenia z zastrzezeniem wyjatkow wynikajacych z SIWZ;

f) pisemne zglaszanie Zamawiajacemu robdt zamiennych i robdt pominigtych lub btedow
zauwazonych w dokumentacji projektowej;
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g) informowania inspektora nadzoru oraz uczestniczenie w odbiorach robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu.

h) przygotowania dokumentacji powykonawczej — 2 szt

1) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych tj.
wykonawca bedzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenia pomocnicze 1 prowizoryczne
zabezpieczenia oraz niepotrzebne materialy, odpady.

2. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazuje si¢ zglosi¢ oraz
wprowadzi¢ po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, Zamawiajacym oraz zaakceptowaniu
przez projektanta.

3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ cywilna za nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczaca pracownikdéw 1 0sob trzecich powstate w zwiazku z prowadzeniem
robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z
wykonywaniem umowy a stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy i
terenu przyleglego oraz przekazania go w terminie ustalonym do odbioru koncowego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i nie wnosi do niej
zastrzezen.

§ 5.

Podwykonawstwo
I. wariant

Zgodnie ze ztozona oferta Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ osobiscie caly zakres robot
bedacy przedmiotem zamowienia.

II. wariant

1. Zgodnie ze zlozona oferta Strony ustalaja nastgpujacy zakres robot, ktore Wykonawca
bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcow:

2. Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu umow¢ z podwykonawca. Umowa pomigdzy
Wykonawca a podwykonawca powinna w szczegélnosSci zastrzegal spelnienie przez
podwykonawcg wymagan zwiazanych z gwarancja i rgkojmia.

3. Wykonawca w pelni odpowiada za wykonanie catosci zamodwienia, za jako$¢ i
terminowos$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

4. Wykonawca zapewni, w umowach z Podwykonawcami, aby suma wynagrodzen ustalona
w nich za zakres robot wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia
przypadajacego za ten zakres robot w jego ofercie.

5. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow wraz z faktura za wykonane roboty
Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu:

a) dowod zaptaty Podwykonawcy,

b) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace zaptate naleznej mu kwoty za dany etap
robot,

c) pisemne oswiadczenie Podwykonawcy, ze nie rosci sobie zadnych praw wobec
Zamawiajacego co do kwoty naleznej za wykonane roboty. W przypadku braku ww.
dokumentéw Zamawiajacy zwrdci si¢ do Podwykonawcy o ztozenie wyjasnien. Jezeli
Wykonawca nie dokona w catosci lub w czgséci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a
Podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezpo$rednio przez
Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 kc 1 udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania
faktura zaakceptowana przez Wykonawceg i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbior fakturowanych robdt, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwotg bedaca

4/9



przedmiotem jego zadania. Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej
ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.

6. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.
7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w §2 ust. 1.

§ 6.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajacy
zaptaci wynagrodzenie, ustalone na podstawie zloZonej oferty na kwotg ryczaltowq —

1111170 U ztotych (stownie: . SEUUURRS |
podatek VAT w wysokosci ............ T | PR Zlotych
Brutto...eveeeereeeieeeiiens zlotych (stownie: . )

2. Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty nlezqune do zreahzowama wynikajace
wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych 1 projekcie umowy, jak réwniez w nich nie uj¢te, a bez ktdrych nie mozna
wykona¢ zamoOwienia. Beda to miedzy innymi koszty:

a) organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezb¢dnym doprowadzeniem

energii elektrycznej 1 wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow BHP i ppoz.,

b) uzyskania zgody na zajecie drog, dziatek na czas budowy,

c) oczyszczenia nawierzchni drog przyleglych i sasiednich do placu budowy z wszelkich
nieczystosci zwiazanych z prowadzona budowa, a szczegolnie ziemi lub blota,

d) naprawy sasiednich lub przylegtych drog w przypadku ich zniszczenia,

) naprawy szkdod powstatych w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci,

f) segregowania, sktadowania, unieszkodliwiania odpad6éw oraz gruzu budowlanego
pochodzacych z rozbiorki, ich wywozu i optat za czas ich sktadowania (optaty wynikajace z
przepisOw wykonawczych do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr
62, poz. 628 ze zmianami),

g) przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami préb, sprawdzen i odbioréw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robdét budowlano-
montazowych oraz instalacyjnych,

h) wykonania petnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz.

3.Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury koncowe;j
wystawione] przez Wykonawcg, na podstawie zatwierdzonego bezusterkowego protokotu
koncowego odbioru robot.

5. Ptatno$¢ faktury 30 dni od daty jej otrzymania.
§7.

1. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia pisemnych zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy na podst. art. 144 ust. 1 ustawy w przypadku wystapienia ponizszych okolicznosci:
a) Zmiana obowiqzujqcej stawki podatku VAT, spowodowana zmianq przepisow,

b) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot, tj.:
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- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci: klegski zywiotowe,
warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla pory roku, uniemozliwiajace prowadzenie
robot budowlanych

- bledy w dokumentacji majace wptyw na realizacj¢ robot;

- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

- konieczno$¢ usunigcia biedoéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

¢) Zmiana postanowien umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
nastepujqcymi  okolicznosciami;

- Zmiana materiatow lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych

w ofercie w przypadku wycofania z rynku materialu lub urzadzenia oferowanego

- Przyjecie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na

zaoszczgdzeniu kosztow wykonania robot lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

d) Wszelkie zmiany umowy, o ile koniecznos¢ ich wprowadzenia bedzie wynikata ze zmian

w obowiqzujqcych przepisach prawa.

W przypadku modyfikacji przedmiotu zaméwienia w zwiazku z wystapieniem robot dodatkowych
zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys

ofertowy.

W razie zaistnienia zdarzen, o ktéorych mowa powyzej Wykonawca zobowiazuje si¢
niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego (a nastgpnie potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu
okresu wystgpowania tych zdarzen. W razie wystapienia zdarzen, o ktérych mowa powyzej
data ustalona dla zakonczenia robdt bedzie przesunigta o czas, w ktorym zdarzenia te
uniemozliwity kontynuacj¢ robdt pod warunkiem, ze ma to bezposredni wptyw na realizacjg
przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zmiany tresci umowy beda wprowadzane droga anekséw i wymagaja formy
pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem niewaznosci.

§ 8.

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % wartosci umownej robot brutto,

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 70% jego wartosci zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonanie

4.Pozostata cze§¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu i od daty
uptywu okresu regkojmi za wady.

5.W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami przechodzi na rzecz Zamawiajacego.
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§9.

Ptlatnosci

1. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez
Wykonawcg faktury. Podstawa wystawienia faktury bgdzie protokét odbioru koncowego
bezusterkowego.

§ 10.
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, Ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne.
2. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajacemu karg
umowng stanowiaca 10% wynagrodzenie umownego brutto okre§lonego w § 6.
3. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna liczona od kwoty jego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 w nastepujacych okoliczno$ciach:
a) za zwloke w wykonaniu prac objetych umowa w wysokosci 0,5% wartosci umowy za
kazdy dzien zwtoki;
b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie rgkojmi i
gwarancji w wysokosci ustalonej w punkcie a) — liczac od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego do usunigcia wad, za kazdy dzien zwtoki.
4. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie z faktury naleznych Zamawiajacemu kar
umownych.

§11.

Odstgpienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
1. Postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy
2. Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy

3. Wykonaweca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

4. Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dhuzej niz 10 dni.

5. W przypadkach okreslonych w pkt. 1-4 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym

§ 12.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki:

1. W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien
odstapienia

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
Wykonawca wraz z Zmawiajacym dokona odbioru robdt przerwanych oraz robot
niezwlocznie, przy czym Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

3. Rozliczenie finansowe przerwanych robot z zastrzezeniem art. 10 nastapi zgodnie z w/w
zasadami oraz sporzadzonym przez Wykonawce kosztorysem wykonanych robot z
zastosowaniem bazy cenowej systemu SEKOCENBUD z daty ztozenia oferty. Kosztorys ten
podlega sprawdzeniu i ewentualnej weryfikacji przez inspektora nadzoru.
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§13.
Odbiory

Przed odbiorem robot Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na wiasny koszt, w
laboratorium wskazanym przez Zamawiajacego nastgpujace badania:

- badanie probek wycigtych z nawierzchni bitumicznych (w- wa $cieralna):

- badanie sktadu masy,

- badanie wskaznika zaggszczenia 1 prozni,

- badanie grubosci probek,

- badania betonu

Ilo$¢ badan zgodna z obowiazujaca norma.

Laboratorium wykonujace badania winno wyda¢ na podstawie uzyskanych wynikow
orzeczenie o zgodnosci betonu asfaltowego wbudowanego w nawierzchnig z recepta
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Recepte nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia na 3 dni
przed rozpoczgciem robot bitumicznych.

Probki do badania bedq dostarczane przez Zamawiajgcego wraz ze zleceniem na wykonanie
wyziej wymienionych badan przygotowanym przez Wykonawce, po wskazaniu przeg
Zamawiajqcego laboratorium.
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) Odbior koncowy.
2.0dbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonywane bgda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej.
3. Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego.
4.Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot.
5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastgpujace dokumenty:
6. Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, w dwoch egzemplarzach
7.Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i1 ostemplowane przez Kierownika robot).
8.Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od
daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
9.Za datg¢ wykonania przez Wykonawcg zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje si¢ datg odbioru, stwierdzona w protokole odbioru koncowego.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru
do czasu ich usunigcia

§ 14.
Gwarancja

1.Termin gwarancji wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego- bezusterkowego.

2. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadajacych si¢ do usunigcia Wykonawca
zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W razie
nie usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie kwestionowat kosztow
wykonania zastgpczego lub kosztow nowego przedmiotu umowy, badz jego elementu.

§ 15.
1. Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie, maja zastosowanie odpowiednie przepisy

kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
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3. Wszystkie spory wynikajace z wykonania tej umowy, ktore nie moga by¢ rozstrzygnigte

polubownie, beda przekazywane do rozstrzygania wiasciwego rzeczowo sadu dla
Zamawiajacego.

§ 16.
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§17.
Umowg niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach dwa egzemplarze

dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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