Zatacznik nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr......ceee

o wykonanie robdot budowlanych zawarta w dniu .................... pomigdzy Gmina Gnojno
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowana przez:

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Postanowienia og6lne

Przedmiotem zamowienia jest: ,,Remont drogi gminnej Nr 323007 T- Jarzabki-Raczyce-
Januszowice-Zagrody od km 0+006 do km 1+067 wraz z przepustem potozonym w ciagu tej
drogi w km 1+067”.Doktadny przedmiot okreslony jest w: - przedmiar robo6t - szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. - dokumentacjach projektowo-wykonawczych W/w dokumenty
stanowia zataczniki do SIWZ..

Zakres robot do wykonania m. in.:

Remont drogi gminnej Nr 323007T- Jarzabki-Raczyce-Januszowice-Zagrody od km 0+006
do km 1+067 wraz z przepustem potozonym w ciagu tej drogi w km 1+067.

W tym m.in. w  zakresie drogowym: mechaniczne karczowanie zagajnikow i
pni; Wykonanie przepustéw z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod droga $rednicy
50cm na podsypce z pospotki gr 20 cm wraz z robotami rozbiorkowymi, wykonaniem
wykopu 1 zasypki tluczniowej;Wykonanie  Scianek  czotowych — motylkowych
prefabrykowanych przepustow z betonu pod droga o $r 50cm z wykonaniem robdt
ziemnych;Oczyszczenie istniejacych rowow 0,4m3/m, z profilowaniem skarp i1 dna.
Odpowiedni grunt wbudowa¢ pod pobocza gruntowe. Nadmiar wywie§¢ na koszt
wykonawcy; profilowanie 1 zaggszczanie podioza pod konstrucj¢ nawierzchni na
jezdni;wykonanie w-wy wyrownawcze] z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o zgodnej z przekrojem w danym kilometrazu po zaggszczeniu; wykonanie w-

wy wyréwnawczej z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubosci
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zgodnej z przekrojem w danym kilometrazu po zaggszczeniu;wykonanie w-wy
wyrownawcze] z kruszywa lamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o §r. grubosci
15cm po zageszczeniu;wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8
warstwa wigzaca, wzmacniajaca gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami
samowylad; wykonanie warstwy Scieralnej o konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8, grubo$¢ warstwy S$cieralnej po zaggszczeniu 3cm, transport mieszanki
samochodami samowylad. ; $cinanie 1 uzupekianie pobocza thuczniem. Szerokos$¢ poboczy
0,75 m, gr. 0,20m po zaggszczeniu;

W tym m.in. w zakresie mostowym: Mechaniczne rozebranie nawierzchni 1 podbudowy
grubosci 25cm;Roboty ziemne na odktad na przepuscie w celu okrycia krggéw owalnych i
miedzy krggami szczeliny;Oczyszczenie betonu i osadzenie kotew @ dl. 30 cm na zaprawie
epoksydowej na zlaczu krggdéw (szczelina gorna);Skucie gornej warstwy betonu z kapinosem
na $ciankach czolowych oraz wykonanie deskowania 1 zbrojenia ( stal @ 8mm) oraz
betonowania betonem C-25/30;Betonowanie szczeliny miedzy krggami betonem C-25/30
zewnatrz i wewnatrz przepustu; Izolacja papa termozgrzewalna grubo$ci 1cm;Zasypanie i
zageszczenie wykopu ziemia z odktadu; Dowdz ziemi na uzupehienie sto9kéw;Naprawa
powierzchni $cianek czolowych przepustu owalnego zaprawami niskoskurczowymi do
glebokosci 3 cm;Ulo9enie korytek Sciekowych 25x16x6 na przepuscie owalnym obok
murkow czolowych na zaprawie cementowej; Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o
frakcji 31,5 — 63mm o grubo$ci 20cm po zaggszczeniu, transport kruszywa samochodami o
tadownosci 10-15t;Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 31,5 — 63mm o
grubosci 10cm po zaggszczeniu, transport kruszywa samochodami o ladownosci 10-
15t;Skucie 1 uzupehienie betonem C-25/30 nieréwnos$ci na catej powierzchni;Wykonanie
skrzydetka z betonu C-25/30 z deskowaniem i zbrojeniem stal fi 14mm;Mechaniczne
wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa w ilosci 75kg/m2,
standard II, transport samochodami samowyladowczymi o ‘tadownosci 10-15
ton;Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubos¢ warstwy $cieralne;j
po zageszczeniu 4cm, transport mieszanki samochodami samowytadowczymi 10-15 ton
;Wykonanie barier stalowych ochronnych SP-09;

Szczegdlowy zakres robot zawiera projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét.

Ponadto zakres zamdwienia obejmuje:

- koszty wszelkich robot przygotowawczych,

- koszty wszelkich robot porzadkowych, w tym takze koszty uporzadkowania terenu budowy

po zakonczeniu robot,

- koszty zagospodarowania placu budowy,
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- koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy),

- koszty wykonania pomiaréw powykonawczych,

- koszty wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robot,

- wszelkie optaty i1 odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikle w zwiazku z
prowadzonymi robotami oraz straty wynikte w zwiazku z prowadzonymi robotami.

Realizacja zamdOwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczego6lnosci:ustawie Prawo
budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawie z 23 kwietnia
1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 1 ustawie z 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamoOwien publicznych (Dz.U. Z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

Prace nalezy wykona¢ wylacznie z materialow posiadajacych atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci dla dostarczonych materialow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacja techniczna
wykonania i1 odbioru robot.

Zadanie inwestycyjne jest wspoOifinansowane ze $rodkow na usuwanie klgsk zywiotowych z
ministerstwa spraw wewngetrznych

2. Integralne cze$ci sktadowe niniejszej umowy stanowia ponadto:

a). Oferta Wykonawcy

b). Specytikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

c). Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt

§ 2.
Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji umowy: do dnia 31 lipca 2013r.

§3.
Osoby odpowiedzialne za realizacje zamowienia

1. Zamawiajacy powoluje nadzoér inwestorski poprzez ustanowienie — inspektora nadzoru

Obowiazki i uprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz.1118 z p6zn. zm.)

2. Wykonawca ustanawia:

Obowiqzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

a) wykonania i1 terminowego przekazania Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy
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b) wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacja projektowa i1 uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
obowiazujacymi normami, prawem budowlanym, zasadami sztuki inZynierskiej

c) wykonania wszelkich prac wyraznie w umowie nie sprecyzowanych, a niezbgdnych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy

d) protokolarne przejecie placu budowy i przygotowanie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z terenem robot i
otrzymal od Zamawiajacego dane, jakie moga mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznos$ci realizacji
przedmiotu umowy i nie zgtasza zadnych zastrzezen w tym przedmiocie.

e) przeprowadzenie robdt lub innych czynnosci, ktére Wykonawca powinien przewidzie¢ na
etapie skladania ofert i podpisania niniejszej umowy lub ktéore wynikaja z obowiazujacych
przepiséw, na wilasny koszt, jezeli w toku realizacji umowy ujawni si¢ konieczno$¢ ich
przeprowadzenia z zastrzezeniem wyjatkow wynikajacych z SIWZ;

f) pisemne zglaszanie Zamawiajacemu rob6t zamiennych i rob6t pominigtych lub bledéw
zauwazonych w dokumentacji projektowe;j;

g) informowania inspektora nadzoru oraz uczestniczenie w odbiorach robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu.

h) przygotowania dokumentacji powykonawczej — 2 szt

1) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych t;.
wykonawca bedzie usuwal wszelkie zbgdne urzadzenia pomocnicze i1 prowizoryczne
zabezpieczenia oraz niepotrzebne materiaty, odpady.

2. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazuje si¢ zglosi¢ oraz
wprowadzi¢ po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, Zamawiajacym oraz zaakceptowaniu
przez projektanta.

3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ cywilna za nastepstwa nieszczgsliwych
wypadkow dotyczaca pracownikdéw i oséb trzecich powstate w zwiazku z prowadzeniem
robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z
wykonywaniem umowy a stopniu calkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy i
terenu przylegtego oraz przekazania go w terminie ustalonym do odbioru koncowego.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i1 nie wnosi do niej
zastrzezen.

§5.
Podwykonawstwo

1. wariant

Zgodnie ze zlozona oferta Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ osobiscie caty zakres robot
bedacy przedmiotem zamowienia.

II. wariant

1. Zgodnie ze zlozona oferta Strony ustalaja nastgpujacy zakres robot, ktore Wykonawca
bedzie wykonywatl za pomoca podwykonawcow:

2. Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu umowe¢ z podwykonawca. Umowa pomigdzy
Wykonawca a podwykonawca powinna w szczegOlnosci zastrzegal spetnienie przez
podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancja i regkojmia.

3. Wykonawca w pelni odpowiada za wykonanie cato$ci zamodwienia, za jako$¢ 1

4/9



terminowos$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

4. Wykonawca zapewni, w umowach z Podwykonawcami, aby suma wynagrodzen ustalona
w nich za zakres robot wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia
przypadajacego za ten zakres robot w jego ofercie.

5. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow wraz z faktura za wykonane roboty
Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu:

a) dowod zaptaty Podwykonawcy,

b) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace zaplate naleznej mu kwoty za dany etap
robot,

c) pisemne oswiadczenie Podwykonawcy, ze nie rosci sobie zadnych praw wobec
Zamawiajacego co do kwoty naleznej za wykonane roboty. W przypadku braku ww.
dokumentow Zamawiajacy zwrdci si¢ do Podwykonawcy o ztozenie wyjasnien. Jezeli
Wykonawca nie dokona w catosci lub w czgéci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a
Podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezpo$rednio przez
Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 kc 1 udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania
faktura zaakceptowana przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbior fakturowanych robdt, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwotg bedaca
przedmiotem jego zadania. Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej
ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.

6. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.
7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w §2 ust. 1.

§ 6.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajacy
zaptaci wynagrodzenie, ustalone na podstawie zlozonej oferty na kwote ryczattowa —

netto.......oovvvieiiiinenn.. zhotych (stownie: ... )
podatek VAT w wysokosci ............ G0y U e ztotych
brutto......cceevveeeiieeeniens ztotych (slownie: ...... )

w tym:

- remont drogi ......ccccceevveeiienennne zt brutto

- remont Przepustul ......occceeeeveeernvens zt brutto

2. Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania, wynikajace
wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych i projekcie umowy, jak rowniez w nich nie ujgte, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ zamoOwienia.

Beda to migdzy innymi koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, W cenie oferty wykonawca

jest zobowiagzany uwzgledni¢ dodatkowo koszty wynikajace z:

a) organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezb¢dnym doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow BHP i ppoz.,

b) uzyskania zgody na zajgcie drog, dziatek na czas budowy,

¢) oczyszczenia nawierzchni drég przylegtych i sasiednich do placu budowy z wszelkich nieczysto$ci
zwigzanych z prowadzona budowa, a szczego6lnie ziemi lub btota,

d) naprawy sasiednich lub przylegtych drog w przypadku ich zniszczenia,

e) naprawy szkdd powstalych w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci,
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f) segregowania, sktadowania, unieszkodliwiania odpad6éw oraz gruzu budowlanego pochodzacych z
rozbiorki, ich wywozu i oplat za czas ich sktadowania (optaty wynikajace z przepisow wykonawczych
do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628 ze zmianami),

g) przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbiorow przewidywanych
warunkami technicznymi wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych oraz instalacyjnych,

h) wykonania petnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz..

3.Wykonawca zobowiazany jest po wykonaniu zamoéwienia sporzadzi¢ kosztorys
powykonawczy oddzielnie na wykonany remont drogi 1 przepustu.. Powyzszy kosztorys jest
niezbgdny Zamawiajacemu w celu rozliczenia dofinansowania inwestycji.

4.Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury koncowe;j
wystawione] przez Wykonawcg, na podstawie zatwierdzonego bezusterkowego protokotu
koncowego odbioru robot.

5. Platno$¢ faktury 30 dni od daty jej otrzymania.
§7.

1. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia pisemnych zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy na podst. art. 144 ust. 1 ustawy w przypadku wystapienia ponizszych okolicznosci:
a) Zmiana obowiqzujqcej stawki podatku VAT, spowodowana zmiang przepisow;
b) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot, tj.:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlno$ci: klgski zywiotowe,
warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla pory roku, uniemozliwiajace prowadzenie
robo6t budowlanych

- bledy w dokumentacji majace wptyw na realizacj¢ robot;
- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
- konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

¢) Zmiana postanowien umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
nastepujqcymi okolicznosciami;

- Zmiana materiatow lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych

w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiatu lub urzadzenia oferowanego

- Przyjecie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na

zaoszczgdzeniu kosztdéw wykonania robot lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

d) Wszelkie zmiany umowy, o ile koniecznos¢ ich wprowadzenia bedzie wynikata ze zmian

w obowiqzujqcych przepisach prawa.

W przypadku modyfikacji przedmiotu zamowienia w zwiazku z wystapieniem robdt dodatkowych
zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys

ofertowy.

W razie zaistnienia zdarzen, o ktéorych mowa powyzej] Wykonawca zobowigzuje si¢
niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego (a nastgpnie potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu

okresu wystgpowania tych zdarzen. W razie wystapienia zdarzen, o ktérych mowa powyzej
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data ustalona dla zakonczenia robdt bedzie przesunigta o czas, w ktorym zdarzenia te
uniemozliwity kontynuacj¢ robdt pod warunkiem, ze ma to bezposredni wptyw na realizacjg
przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zmiany tresci umowy beda wprowadzane droga anekséw i wymagaja formy
pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem niewaznosci.

§ 8.

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % warto$ci umownej robot brutto,
CO JESE TOWIIC ...evvvieneieeiieeieeenteeeteeteesteeesaeessteesseeseeasseesaesnseenseeanseesssesnsaenssessseenssennseenseeanns ztotych,

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonanie

4.Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu i od daty
uptywu okresu rekojmi za wady.

5.W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami przechodzi na rzecz Zamawiajacego.

§9
Platnosci

1. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez
Wykonawce faktury. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokot odbioru koncowego
bezusterkowego.

2. Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie ptatna w terminie 30 dni z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

§ 10.
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne.
2. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajacemu kar¢
umowna stanowiaca 10% wynagrodzenie umownego brutto okreslonego w § 6.
3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna liczong od kwoty jego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 w nastgpujacych okoliczno$ciach:
a) za zwloke w wykonaniu prac objetych umowa w wysokosci 0,5% warto$ci umowy za
kazdy dzien zwtoki;
b) za zwlokg¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie rgkojmi i
gwarancji w wysokosci ustalonej w punkcie a) — liczac od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego do usunigcia wad, za kazdy dzien zwloki.
4. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrownawczego na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie z faktury naleznych Zamawiajacemu kar
umownych.

§11.

Odstqpienie od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:
1. Postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy
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2. Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy

3. Wykonaweca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

4. Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dhuzej niz 10 dni.

5. W przypadkach okreslonych w pkt. 1-4 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym

§ 12.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki:

1. W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien
odstapienia

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
Wykonawca wraz z Zmawiajacym dokona odbioru robot przerwanych oraz robot
niezwlocznie, przy czym Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

3. Rozliczenie finansowe przerwanych robot z zastrzezeniem art. 10 nastapi zgodnie z w/w
zasadami oraz sporzadzonym przez Wykonawce kosztorysem wykonanych robot z
zastosowaniem bazy cenowej systemu SEKOCENBUD z daty ztozenia oferty. Kosztorys ten
podlega sprawdzeniu i ewentualnej weryfikacji przez inspektora nadzoru.

§ 13.

Odbiory

Przed odbiorem robot Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ na wlasny koszt, w
laboratorium wskazanym przez Zamawiajacego nastgpujace badania:

- badanie probek wycigtych z nawierzchni bitumicznych (w- wa $cieralna):

- badanie sktadu masy,

- badanie wskaznika zaggszczenia i prozni,

- badanie grubosci probek,

- badania betonu

Ilo$¢ badan zgodna z obowiazujaca norma.

Laboratorium wykonujace badania winno wyda¢ na podstawie uzyskanych wynikéw
orzeczenie o zgodno$ci betonu asfaltowego wbudowanego w nawierzchnig z recepta
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Recept¢ nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia na 3 dni
przed rozpoczeciem robot bitumicznych.

Probki do badania bedq dostarczane przez Zamawiajgcego wraz ze zleceniem na wykonanie
wyiej wymienionych badan przygotowanym przez Wykonawce, po wskazaniu przez
Zamawiajqcego laboratorium.
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiordw robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbidr koncowy.
2.0dbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktoérych
mowa wyzej.
3. Wykonaweca pisemnie zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego.
4.Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot.
5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:
6. Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, w dwoch egzemplarzach
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7.Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).
8.Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

9.Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje si¢ datg¢ odbioru, stwierdzona w protokole odbioru koncowego.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru

do czasu ich usunigcia
§ 14.

Gwarancja

1.Termin gwarancji wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego- bezusterkowego.

2. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadajacych si¢ do usunigcia Wykonawca
zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W razie
nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu
podmiotowi na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie kwestionowat kosztow
wykonania zastgpczego lub kosztow nowego przedmiotu umowy, badz jego elementu.

§ 15.
1. Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie, maja zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
3. Wszystkie spory wynikajace z wykonania tej umowy, ktdre nie moga by¢ rozstrzygnigte

polubownie, beda przekazywane do rozstrzygania wlasciwego rzeczowo sadu dla
Zamawiajacego.

§ 16.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§17.
Umowg niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach dwa egzemplarze

dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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