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1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy boiska do piłki nożnej z murawą 
trawiastą oraz boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową. 
Obiekt sportowo – rekreacyjny ma służyć uczniom Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz 
lokalnej społeczności. 
 Obiekty sportowe położone będą na działce nr 47/2 w miejscowości Krzczonów, w 
miejscu istniejącego boiska trawiastego i boiska do piłki siatkowej utwardzonego asfaltem  
(obiekty znajdują się w złym stanie technicznym), stanowiącej własność gminy Opatowiec. 
 

Powierzchnia działki  nr 47/2 = 1,17 ha = 11 700 m2. 
 

Nieruchomość jest zabudowana jest Zespołem Szkolno - Przedszkolnym  w Krzczonowie. 
Teren jest częściowo ogrodzony. Ogrodzenie frontowe od strony drogi powiatowej z paneli 
ogrodzeniowych stalowych mocowanych do słupków murowanych i podmurówki. Ogrodzenie 
boczne z siatki stalowej na słupkach stalowych. 
Nieruchomość posiada dojazd z drogi powiatowej utwardzonej asfaltem. 
Poza tym teren zagospodarowany jest zielenią wysoką i niską. 
 

1.2. Istniejące uzbrojenie działki. 
 

 Przyłącze wody PE 40, doprowadzone z sieci wodociągowej. 
 

 Przyłącze energetyczne niskiego napięcia, trójfazowe, doprowadzone przyłączem 
napowietrznym z słupa stojącego na terenie działki. 

 

 Kanalizacja ścieków sanitarno-bytowych – włączona do sieci. 
 

   Kanalizacja deszczowa – brak.   
 

 Przyłącze gazu ziemnego – brak 
 

 

Istniejące zagospodarowanie terenu. Bilans terenu. 
 

Element zagospodarowania działki 
 

Powierzchnia w m² 

Powierzchnia nieruchomości 
 

11 700,00 m² 

Teren zabudowany budynkiem szkolnym oraz budynkiem 
gospodarczym 

603,00 m² + 62 m2           
= 665 m2 

Ciągi komunikacyjne (dojazdy utwardzone, place, chodniki, 
opaska budynku) 
 

671,00 m2 

Plac sportowy utwardzony asfaltem 
171,00 m2 

Teren nieutwardzony, zieleń niska i wysoka, istniejące boisko 
sportowe trawiaste. 
 

10 193,00 m2 

 

Powierzchnia biologicznie czynna = 87,12 %.  
 
 
 



1.3. PROJEKTOWANY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 

Projektuje się budowę boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchnią trawiastą, boiska 
wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki z nawierzchnią poliuretanową oraz 
skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowej wraz z zeskocznią wypełnioną piaskiem. 
Projektowany obiekt sportowo – rekreacyjny zlokalizowany będzie w miejscu istniejącego  
placu sportowego znajdującego się w złym stanie technicznym, brakiem wymaganych 
nawierzchni bezpiecznych oraz brakiem wyposażenia sportowego.  
Boiska wyposażone zostaną w piłkochwyty usytuowane za bramkami na boisku trawiastym i 
na boisku wielofunkcyjnym z nawierzchnią poliuretanową.  Teren zostanie również 
zagospodarowany chodnikami utwardzonymi kostką brukową oraz obiektami małej 
architektury (ławki, kosze na śmieci)  
 

 Powierzchnia projektowanego boiska trawiastego wynosi 52,16 m x 26,32 = 1 373 m2. 
 Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową  

wynosi 10,22 m x 19,02 m  = 194,40 m2. 
 Powierzchnia utwardzenia kostką betonową terenu sportowo – rekreacyjnego 

(chodniki, dojścia) wynosi 160,00 m2. 
 

Nie przewiduje się zasadniczych zmian w obecnym zagospodarowaniu terenu działki.  
Budowa placu sportowo – rekreacyjnego nie zmienia poziomu istniejącego terenu 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu. Bilans terenu. 
 

Element zagospodarowania działki 
 

Powierzchnia w m² 

Powierzchnia nieruchomości 
 

11 700,00 m² 

Teren zabudowany budynkiem szkolnym 603,00 m² 

Ciągi komunikacyjne (dojazdy utwardzone, place, chodniki, 
opaska budynku) 

 

671,00 m2 + 160 m2         
= 831 m2 

Plac sportowy utwardzony poliuretanem 171,00 m2 

Teren nieutwardzony, zieleń niska i wysoka, projektowane  
boisko sportowe trawiaste. 

 

10 033,00 m2 

 
Powierzchnia biologicznie czynna = 85,75 %.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



1.4. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH . 

 
      CPV: 45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę   
      CPV: 45112723-9    Roboty w zakresie budowy boisk sportowych   
      CPV: 37535000-7    Wyposażenie boiska   
      CPV: 45233140-2    Roboty związane z nawierzchniami utwardzonymi.   
      CPV: 45112710-5    Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych   
 
               Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną, boiska wielofunkcyjnego, utwardzenie 
terenu kruszywem i kostką brukową, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem 
terenu w obiekty małej architektury oraz zieleń niską. 
     
- Roboty ziemne związane z korytowaniem pod podbudowy z kruszywa mineralnego 
- Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów jamistych pod fundamenty 
piłkochwytów i innych elementów wyposażenia wymagających fundamentowania.                                                    
– Wykonanie nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej dostarczanej w rolkach. 
- Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu syntetycznego. 
- Wykonanie bieżni i skoczni do skoku w dal 
- Roboty budowlane związane z budową piłkochwytów i innych elementów wyposażenia 
boiska. 
- Zagospodarowanie terenu zielenią niską     

         
1.5. DANE LICZBOWE CHARAKTERYSTYCZNE DLA INWESTYCJI 
 

L.p. Opis Dane 
liczbowe 

1. Powierzchnia objęta opracowaniem, potrzebna do realizacji 
zadania inwestycyjnego. 

11 700,00 m² 

3. Powierzchnia boiska do piłki nożnej o wym. 52,16 m x 26,32 m 
z nawierzchnią z trawy naturalnej z rolki. 

1 373  m2 

4. Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej do 
koszykówki do siatkówki i do tenisa ziemnego o wym. 10,22 m x 
19,02 m  = 194,40 m2 z nawierzchnią syntetyczną  poliuretanową 

194,40 m2 

5. Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki brukowej 160,0 m2 
6. Piłkochwyty o wysokości 6.0 m i dł. 24.00 m (2 szt.) 

Piłkochwyty o wysokości 6,0 m i dł. 9,0 m (2 szt.) 
 

66,0 m 

7. Bramki do piłki nożnej na boisku trawiastym. Wymiary 
standardowe 5 x 2 m. Bramki aluminiowe posadowione w 
tulejach i fundamentach żelbetowych. Certyfikat Instytutu 
Sportu. 

2 szt. 

8. Bramki do piłki ręcznej na boisku wielofunkcyjnym o 
nawierzchni poliuretanowej. Wymiary standardowe 3 x 2 m. 
Bramki aluminiowe posadowione w tulejach i fundamentach 
żelbetowych. Certyfikat Instytutu Sportu. 

2 szt. 

9. Kosze do koszykówki wraz z konstrukcją wsporczą. Konstrukcja  
aluminiowa posadowiona w tulejach i fundamentach 
żelbetowych zlokalizowanych za bramkami do piłki ręcznej. 
Certyfikat Instytutu Sportu. 

2 szt. 



10. Słupki do siatkówki. Konstrukcja aluminiowa z systemem 
regulacji wysokości siatki oraz napinania siatki. Konstrukcja   
posadowiona w tulejach i fundamentach żelbetowych. 
Zabezpieczenie słupków okładziną miękką do wysokości 1,5 m. 
Siatka do siatkówki turniejowa, biała, z obszyciem czterech 
boków. Wymiary 9,5 m x 1 m. wykonana  z PE. Certyfikat 
Instytutu Sportu. 

1 kpl. 

11. Ławki parkowe. Mocowane do fundamentów betonowych. Model 
do ustalenia z Inwestorem. 
 

5 szt. 

12. Kosze parkowe. Mocowane do fundamentów betonowych. Model 
do ustalenia z Inwestorem. 
 

2 szt. 

13. Skocznia do skoku w dal. Rozbieg z nawierzchnią poliuretanową. 
Zeskocznia piaskowa.  

1 kpl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

 
KOD CPV- 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 
1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZEJ. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych. 
 
1.3. ZGODNOŚĆ Z NORMAMI. 
 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do Polskich 
Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej i 
powinny być stosowane w połączeniu z Projektem Budowlanym. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajów UE, 
które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami 
tych Norm. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
 
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1 Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą 
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa 
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 
1994r., z późniejszymi zmianami) 
 

1.4.2 Obiekt budowlany: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 
 

1.4.3 Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
 

1.4.4. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące 
maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub 



urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
 
1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale 
z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.4.6. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; 
 
1.4.7. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego; 
 
1.4.8. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 
przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym. 
 
1.4.9 Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki. 
 
1.4.10. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.11 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania 
robót budowlanych. 
 
1.4.12. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
 
1.4.13. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montażu 
i inne dokumenty wykonawcy. 
 
1.4.14. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.15. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
 



1.4.16. Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosowanie do ich właściwości. 
 
1.4.17. Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
 
1.4.18. Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne, Specyfikacje 
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy. 
 
1.4.19. Rysunki oznaczają rysunki robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 
 
1.4.20. Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane 
przez Wykonawcę wg Kontraktu, 
 
1.4.21. Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych, 
 
1.4.22. Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub 
uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed odbiorem  
przez Zamawiającego Robót, 
 
1.4.23.Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 
dla celów Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty, 
 
1.4.24. Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej 
przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby, 
 
1.4.25. Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których 
mają być dostarczone urządzenia i materiały, 
 
1.4.26. Dokumenty Wykonawcy oznaczają rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, 
oprogramowanie komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone 
przez Wykonawcę na mocy Kontraktu, 
 
1.4.27. Używane skróty należy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, 
NN – niskie napięcie, SN – średnie napięcie, ST – Specyfikacja Techniczna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI  ROBÓT. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji 
technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót.  
Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowców oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. 
Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY. 
 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu 
zamawiający przekazuje wykonawcy: 

a) Dokumentacje techniczną, 
b) Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
c) Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
 

2.2. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 



Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 
przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie 
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
Budownictwa. 
 
2.3. OCHRONA WŁASNOŚCI, URZĄDZEŃ I INSTALACJI. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń, instalacji 
naziemnych i podziemnych  znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi 
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich organów, które 
są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego.  
Wykonawca zabezpieczy instalacje i urządzenia przed uszkodzeniem w trakcie realizacji 
robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
 

2.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować Siudo wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
 
2.5. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót 
lub został spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 



środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiały pylące ) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów zamawiający musu uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.6. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT (SPECYFIKACJA). 
 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 
 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
 plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia, 
 program zapewnienia jakości. 

 
2.6.1. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT. 
 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Projekt powinien 
zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 
2.6.2. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ROBÓT I FINANSOWANIA. 
 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać proponowany postęp robót podzielony na etapy 
tygodniowe. 
Harmonogram robót może być aktualizowany przez Wykonawcę tylko po uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
 
2.6.3. PROGRAM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 



realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla 
zdrowia i spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. 
 
2.6.4. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI. 
 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywania robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
 ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, 

 
3. DOKUMENTACJA BUDOWY. 
 
3.1. DZIENNIK BUDOWY. 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy 
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). 
zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko 
i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne 
i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak 
i zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
 
 



3.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW. 
 

Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
dokonywane są na bieżąco i zapisywane do książki obmiarów robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący 
załącznik do umowy. 
 
3.3. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY. 
 

Oprócz dokumentów wymienionych powyżej dokumentacja budowy zawiera również: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
b) Pozwolenie na budowę, 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilnoprawne, 
e) Instrukcję zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
3.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 
 

Wszystkie dokumentu budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
3.5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkim 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać Zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
3.6.1. Przedmiar robót: 
Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
 
3.6.2. Opracowanie przedmiaru winno składać się z: 
 
- Karty tytułowej, 
- Spisu działów przedmiaru robót, 
- Tabeli przedmiaru robót. 
 
3.6.3. Karta tytułowa powinna zawierać: 
 
- nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
- w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody 
grup, klas, kategorii robót 
- adres obiektu budowlanego 
- nazwę i adres zamawiającego 
- datę opracowania 
 
3.6.4.  Spis działów przedmiaru robót  
 
Przedmiar robót budowlanych powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych 
w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. 
W przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy objąć 
dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca 
przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów 
 
3.5.5. Tabele przedmiaru  
 
Tabele przedmiaru robót budowlanych powinny zawierać pozycje przedmiarowe 
odpowiadające robotom podstawowym. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się 
robót tymczasowych – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione 
podstawy do ich odrębnego rozliczania. 
 
3.5.6. Pozycje przedmiaru robót  
 
Pozycje przedmiaru robót powinny zawierać następujące informacje: 
- numer pozycji przedmiaru, 
- kod pozycji przedmiaru, 
- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 
wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 
- nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, 
- jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, 



- ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilość jednostek miary podane w przedmiarze 
powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w 
sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych 
 
3.7. ODBIÓR ROBÓT 
 
3.7.1. Rodzaje odbiorów robót: 
 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
3.7.2. Odbiór robót zanikających. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od 
daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami.  
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 
dokumentach umownych. 
 
3.7.3. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub 
budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje 
Zamawiający. 
 
3.7.4. Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do 
dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów odbiorowych. 



Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru 
końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Se jakość robót w 
poszczególnych elementach asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń.  
 
Dokumenty odbioru końcowego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót 
sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i budowli oraz uzbrojenia 
podziemnego, 
- rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót i elementów właścicielom urządzeń, 
- Dziennik Budowy, 
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 
programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
3.7.5.  Odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 
uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 
 
3.8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
3.9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego. 
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837). 
 
4.  MATERIAŁY BUDOWLANE   
 
4.1.     MATERIAŁY PRZEZNACZONE DO WBUDOWANIA   
 

         Materiały do budowy nabywane są przez Wykonawcę.     
         Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki   
określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni atest, a w   
przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym   
warunkom umownym.  

 Przed wbudowaniem każdego materiału Wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zamawiającego.  

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na akceptację 
materiału. 
 
4.2.     MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM.   
 

         Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z   
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.                                 
Jeżeli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez 
Zamawiającego.   
         Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane przez 
Zamawiającego materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
nieodebraniem robót.   
   
4.3.     SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.     
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Materiały powinny być w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
 
4.4.    WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW.   
 
        Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego   
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,   
jeśli będzie to wymagane przez Zamawiającego.                                                              



5.  URZĄDZENIA I SPRZĘT    
 
        Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje   
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien   
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  odpowiadać pod względem typu i ilości   
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,  zaakceptowanym  przez 
Zamawiającego.  
 

        Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z  
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie   
przewidzianym kontraktem.   
 

        Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być   
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   
 
        Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich, jakości jak i   
wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony   
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. 
        Maszyny i urządzenia muszą być obsługiwane przez pracowników posiadających 
wymagane uprawnienia.   
W czasie przerwy w robotach budowlanych, urządzenia i sprzęt powinien być zabezpieczony 
przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy oraz 
zachowania przepisów BHP zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
6. TRANSPORT   
 

 Liczba i rodzaje środków transportu, jakim dysponuje Wykonawca powinny 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z terminami wynikających z harmonogramu robót.        
Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transportu, które   
zapewnią wymaganą jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju 
robót.   
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
 
 CPV- 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z robotami rozbiórkowymi, stanowiącymi 
zakres robót związanych z przedmiotową inwestycją. 
 

3.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
rozbiórkowych przy wykonaniu następujących prac: 
 

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska do piłki siatkowej. 
 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji technicznej 
 
3.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

 
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
3.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Projektem, PN, Umową, 

Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót, ustaleniami z Zamawiającym, 
poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”. Tom I Budownictwo ogólne" Arkady, Warszawa 1990. 

 Wszelkie zmiany i odstępstwa od powyższych uwarunkowań nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 
3.4. MATERIAŁY. 

 

Nie występują. 
 
3.5. SPRZĘT. 

 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
Do rozbiórki należy  stosować sprzęt nie powodujący ujemnych następstw dla konstrukcji 
obiektu. 
 
3.6. TRANSPORT. 

 

Dla wszystkich materiałów, stosować zasady doboru środków transportu opisane 
w punkcie 6 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementów konstrukcji należy stosować odpowiednie zabezpieczenia 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 



3.7. WYKONANIE ROBÓT. 
 

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren prowadzonych robót 
oraz oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
 

 ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 
 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
 

 UWAGI. 
 

Materiały uzyskane z rozbiórki są własnością Zamawiającego. Ilości robót rozbiórkowych 
może ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiającego. 
 

 KONTROLA JAKOŚCI. 
 

Według części Specyfikacji Ogólnej. 
 
3.8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty sprecyzowano w 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru częściowego.  
 
3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Cena obejmuje wszystkie czynności związane z rozbiórką. Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze, 
- rozbiórkę nawierzchni wraz z podbudową, 
- segregacja usuniętego materiału. 
- usuwanie zdemontowanych elementów, 
- zabezpieczenie innych elementów przed uszkodzeniem, 
- składowanie demontowanych elementów. 
- transport demontowanych elementów. 
- opłata za składowanie, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 13369:2004 91.100.30 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 30 
PN-90/M.-47300 Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane. 
Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych.  
 
 
 



4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
D-02.01.01. ROBOTY ZIEMNE 

 
4.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) 

 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w 
gruntach nieskalistych przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wymianą gruntu pod 
nawierzchnie boiska trawiastego do gry w piłkę nożną, boiska wielofunkcyjnego o 
nawierzchni poliuretanowej oraz pod utwardzenie terenu kostką betonową. 
 
4.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 2. 
 
4.3. ZAKRES ROBÓT UJĘTYCH W SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót ziemnych związanych              
z wymianą gruntu pod nawierzchnie boiska trawiastego do gry w piłkę nożną, boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz pod utwardzenie terenu kostką 
betonową. 
 
4.4. MATERIAŁY 

 

Nie występują. 
 
4.5. SPRZĘT 

 

Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST pkt. 5. 
 
4.6. TRANSPORT 

 

Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST pkt. 6. 
 
4.7. WYKONANIE ROBÓT 
 
Sposób wykonania wykopu powinien odpowiadać założeniom zawartym w projekcie 
budowlanym oraz przedmiarowi robót. Kształt i głębokość wykopu powinny gwarantować 
ułożenia zakładanej w projekcie ilości kruszywa stanowiącego podbudowę pod projektowaną 
nawierzchnię trawiastą, poliuretanową i utwardzoną kostką betonową gr. 6 cm. 
Istniejącą nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową  należy bezpośrednio załadować na 
samochód i wywieźć z placu budowy. Koszty wynikające z ustalenia miejsca odkładów i 
rekultywacji gruzu ponosi Wykonawca. 
 
 
 



4.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA I NOŚNOŚCI GRUNTU. 
 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is). 

 

Minimalna wartość stopnia zagęszczenia gruntu w wykopie Is powinna wynosić: 
 

- Górna warstwa o grubości 20 cm = Is 1,00 
- Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych = Is  = 1,00 
 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 
wymaganej wartości Is. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. 
Dodatkowo należy sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 
 
4.9. RUCH BUDOWLANY. 

 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
4.10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST pkt 2.6.4. 
 
4.11. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANEGO WYKOPU. 
 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt.15.9. 
 
4.12. OBMIAR ROBÓT 
 
JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem wykopów jest metr sześcienny [m3]. 
 



4.13. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
 
4.14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ustalenia ogólne dotyczące płatności 
 
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w SST D - 00.00.00 “Wymagania 
ogólne”  
 
Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopów z transportem urobku w nasyp lub na odkład, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z dokumentacją projektową, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w SST 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze 
wskazaniem Inspektora, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
- rekultywacje terenu. 
 
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 
własny koszt. Odbiór i podstawa płatności jest możliwy po usunięciu usterek określonych w 
protokole odbioru z usterkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
CPV- 45223500-1 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE. 
 
5.1.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wykonaniem konstrukcji betonowych, oraz wszystkich czynność mających na celu wykonanie 
robót związanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem szalunków, 
układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej,  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacja projektową , ST i ustaleniami z Zamawiającym. 
 
5.2. MATERIAŁY  
 

Cement, kruszywo, domieszki i dodatki do betonu. Cement pochodzący z każdej dostawy musi 
spełniać wymagania zawarte w normie PN-B- 30000:1990 
Dla każdej partii cementu musi być dołączone świadectwo jakości, każda partia musi uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 
 
Magazynowanie: 
 

 Cement pakowany – składy otwarte, zadaszone na otwartym terenie i zabezpieczone z 
boków przed opadami, lub magazyny zamknięte. 

 Cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe) 
  
Podłoża składów otwartych i zamkniętych powinny być twarde i suche, odpowiednio 
pochylone, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Do betonu należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1: 1997, marka kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu  
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 
Parametry składników betonu: 
 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu. 
 ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 

rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
 Zawartość poszczególnych frakcji w stosie piasku powinna się mieścić w granicach: 

do 0,25 mm-14-19% 
do 0,50 mm-33-48% 

do 1,00 mm – 53-76% 
 Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym : 

oznaczenie składu ziarnowego wg. PN-B-06714,15, oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych wg. Normy PN-B06714.12, oznaczenie zawartości grudek 



gliny, które oznacza  są podobnie,  jak zawartość zanieczyszczeń obcych, oznaczenie 
zawartości pyłów mineralnych wg. Normy PN-B-06714.13 

 Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników badań wg. Normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego 
dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

 W przypadku niezgodności cech kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, 
kruszywo może być użyte po jego uszlachetnieniu i ponownym sprawdzeniu.       
Należy prowadzić kontrolę wilgotności kruszywa wg. Normy PN-B-06714.18  

 Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250, 
woda z wodociągów miejskich nie wymaga badania. Zaleca się stosowanie do 
mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: napowietrzającym, 
uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

 Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty wydane przez Instytut techniki 
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 
5.3. SPRZĘT 
 
 Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. Mieszanie składników powinno odbywać się w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań /min i łaty wibracyjne charakteryzujące 
się jednakowymi drganiami na całej długości.  
 
5.4. WYKONANIE ROBÓT  
 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250,            
PN/B – 06251 oraz zgodnie z dokumentacją projektową  
 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m.) 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy bądź za pośrednictwem rynny warstwami o grubości 20 cm 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
 

 Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej  

 Podczas zagęszczania wibratorami, buławę zagłębić na gł. 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym. 



 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być oddalone od siebie o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora, odległość ta zwykle wynosi 0,3do 
0,5 m. 

 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60s. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm  w kierunku 
gł. I od 1,0 do 1,5 m. w kierunku długości elementu,  rozstaw ustawiony tak aby nie 
powstawały martwe pola. 

 Przerwy  w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. 

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 
wznowienie betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godz. Lub po 
całkowity stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C, 
czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godz. 

 Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 
prawidłowe wykonanie robót i bezpieczeństwa pracy. 

 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temp. Nie niższych niż +5  
 Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. 

 

5.5.PIELĘGNACJA BETONU 
 

 Bezpośrednio po zakończeniu prac zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi, 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temp. otoczenia wyższej niż +5 C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę) 
Przy temp. otoczenia +15 C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej  1 raz z nocy. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania wytrzymałości na ściskanie 15 Mpa 
 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
 

 Powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, pęknięć i rys 
 Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonego pod izolację powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm 

 Nierówności po rozebraniu deskowań wyrównać za pomocą tarcz do betonu i czystej 
wody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przepisy związane  
 

 PN-EN 206-1:2003  Beton 
 PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości 
 PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
 PN-EN 480-1,2,4,5,6,8,10,12. Domieszki do betonu  
 PN-B-06240  Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek 

na beton. 
 PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 PN- B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 PN-B-06714/00, /10, /12,13.  Kruszywa mineralne. Badania  
 PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
 PN-B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
 PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
 PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-D-96002   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-7113-10   Sklejka szalunkowa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

CPV- 45223210-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT 
ZBROJARSKICH.  
 

Przy wykonywaniu robót zbrojarskich należy przestrzegać następujących zasad: 
 

 Pręty zbrojeniowe powinny być przed wbudowaniem oczyszczone i odtłuszczone 
 Przed  układaniem zbrojenia  należy dokonać sprawdzenia i odbioru szalunków. 
 Układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu 

prawidłowości ich wykonania, zgodnie z dokumentacją 
 Pręty zbrojeniowe należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby była zachowana 

projektowana otulina prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów 
zbrojenia betonu, należy układane na deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi o grubości równej grubości otulenia. 

 Montaż zbrojenia płyt lub wylewek stropów należy wykonywać bezpośrednio na 
deskowaniu według projektowanego rozstawu prętów 

 

Dokładność wykonywania robót zbrojarskich 
 

Przy wykonywaniu zbrojenia nie można przekraczać następujących odchyłek dopuszczalnych: 
 

• w długości elementu - ± 10 mm 
• w szerokości elementu przy wymiarze do 1 m - ± 5 mm 
• w szerokości elementu przy wymiarze powyżej 1 m - ± 5 mm 
• w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: 
• przy średnicy d <=20 mm - ± 10 mm 
• przy średnicy d > 20 mm - ± 0,5 d 
• w położeniu odgięć prętów - ± 2 d 
• w grubości warstwy otulającej - ± 10 mm 
• w położeniu połączeń (styków) prętów - ± 10 mm 
 

Kontrola jakości robót 
 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem, która powinna obejmować: 
• oględziny 
• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami i projektem  
• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem 
• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem i usytuowania w formie  
• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE.  

 
 PN-63/B-06251      Roboty betonowe i żelbetowe 
 PN-84/H-04408       Metale. Technologiczna próba zginania 
 PN-91/H-04310       Próba statyczna rozciągania metali 
 PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.  
 PN-82/H-93000       Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na 

gorąco 
 PN-82/H-93215       Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

 



7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU   
ROBÓT BUDOWLANYCH.     

        
Kod CPV 45233200 - 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI           
Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
7.1. WSTĘP 
 
7.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni w ramach 
przedmiotowej inwestycji polegającej miedzy innymi na: 
 

- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej (dojść i chodników) w obrębie projektowanego 
obiektu sportowego.  
 
7.3. ZAKRES  ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  (SST) 
 
Specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
 
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej sceny zewnętrznej, schodów zewnętrznych, pochylni 
dla osób niepełnosprawnych oraz placu przy wyżej wymienionych obiektach budowlanych. 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 
 
7.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
 
7.4.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 
 
Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego nie barwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzującej się kształtem, który umożliwia 
wzajemne przystawanie elementów. 
 
7.4.2. KRAWĘŻNIK  
 

Prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się 
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1 m. 
 
7.4.3. ŚCIEK 
 
Umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 



7.4.4. OBRZEŻE 
 
Element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
 
7.4.5. SPOINA 
 
Odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
 
7.4.6. SZCZELINA DYLATACYJNA. 
 
Odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
7.5 MATERIAŁY. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SSP „Wymagania Ogólne” . 
 
7.5.1. Nawierzchnie z kostki betonowej. 
 
Kostka betonowa jest przeznaczona na zewnętrzne i wewnętrzne ciągi piesze np. drogi 
dla ruchu pieszego, strefy dla pieszych oraz na obszary ruchu kołowego, do budowy 
nawierzchni drogowych, w tym do nawierzchni placów, parkingów samochodowych 
i podjazdów, dróg, autostrad, obszarów przemysłowych (łącznie z dokami i portami), również 
jako nawierzchnie brukowe na lotniskach, przystankach autobusowych i stacjach paliw. 
 
7.5.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 
 
Betonowa kostka betonowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa 
powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku 
braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
 

  kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, 
z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: (długość i szerokość ± 3,0 mm, grubość 
5,0 mm), 

 wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 MPa, dla klasy „50”, 
  mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze 

NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być 
spełnione jednocześnie następujące warunki: 

 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
  łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 
powinno być większe niż 20%, 

 nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%. 



 ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie 
powinna przekraczać wartości 3,5 mm, dla klasy „50”, 

 szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 
powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie 
mniej niż 50 jednostek SRT, 

 wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
 betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni 

licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i 
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego 
wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

 
7.5.3. Składowanie kostki brukowej. 
 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
 
7.5.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki. 
 
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny 
odpowiadać wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Zastosowano podbudowę z: 
 

 Warstwa odsączająca wykonana z piasku kopalnianego zagęszczana mechanicznie - 
grubość warstwy po zagęszczeniu =10 cm 

 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu = 20 
cm. Frakcja kruszywa 31,5 - 63 mm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0 - 31, 5 mm - warstwa o grubości po 
zagęszczeniu 8 cm 

 Nawierzchnie z kostki betonowej typu Nostalit w kolorze grafitowym z wstawkami 
czerwonymi. Grubości kostki 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 50 
mm z wypełnieniem spoin piaskiem rzecznym 

 
7.6. SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 
 
Układanie kostka betonowej oraz bruku kamiennego należy wykonywać ręcznie. 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem 
naroży. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej oraz ław betonowych z oporem 
należy stosować betoniarki lub beton dostarczany z wytwórni. 
 
 



7.7. TRANSPORT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji  
technicznej.  
 

Kostka betonowa może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu palety  
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa 
nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Kostka betonowa, brukowa klinkierowa oraz płytki chodnikowe mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek 
i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty ażurowe należy układać na płask 
w stosach, po 10 warstw w stosie. 
 
7.8. WYKONANIE ROBÓT. 
 

7.8.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej ST  
 

7.8.2. Podłoże. 
 

Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio 
układana jest nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny 
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony 
wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosić Is ±1,0. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię 
powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST pkt. 17.5.5. 
 

7.8.3. Konstrukcja nawierzchni. 
 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem obejmują: 

 wykonanie podbudowy, 
 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ścieków), 
 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
 ułożenie kostek z ubiciem, 
 wypełnienie szczelin piaskiem, 
 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 

7.8.4. Podbudowa pod nawierzchnię z kostki betonowej. 
 

Zastosowano podbudowę z: 
 

 Warstwa odsączająca wykonana z piasku kopalnianego zagęszczana mechanicznie - 
grubość warstwy po zagęszczeniu =10 cm 

 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu = 20 
cm. Frakcja kruszywa 31,5 - 63 mm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0 - 31, 5 mm - warstwa o grubości po 
zagęszczeniu 8 cm 

 Nawierzchnie z kostki betonowej typu Nostalit  w kolorze grafitowym z wstawkami 
czerwonymi. Grubości kostki 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 50 
mm z wypełnieniem spoin piaskiem rzecznym 



7.8.5. Obramowanie nawierzchni.  
 
Do obramowania nawierzchni z kostki betonowej i brukowej oraz płytek 
chodnikowych należy stosować krawężniki betonowe uliczne lub betonowe drogowe wg 
BN-80/6775-03/04 [9] oraz krawężniki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01 [6]. Rodzaj 
stosowanych krawężników powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami Inżyniera. Wymagania dotyczące ustawiania krawężników powinny być zgodne  
z ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 
7.8.6. Podsypka. 
 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST. Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 17.8.4.. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo – piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się 
na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu współczynnika wodno-cementowego od 
0,25 do 0,35 i wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W 
praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
7.8.7. Układanie nawierzchni z kostek betonowych. 
 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie 
nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0ºC do +5ºC, przy 
czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami 
o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 
partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się 
wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 
którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek 
i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ 
po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń 



infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm 
do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach 
i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek 
i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku 
potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami 
z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca 
się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
7.8.8. Ubicie nawierzchni z kostek. 
 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
7.8.9.  Spoiny. 
 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 
3 mm do 5 mm W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się 
aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45º, 
a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić 
piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go 
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
względnie rozgarniaczami z piórami gumowymi. 
 
7.8.10. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 
 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
piaskiem, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 
4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 
 
7.8.11.  Wypełnienie spoin. 
 
Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt ażurowych powinno być wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. Przy wypełnianiu spoin 
przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, 
a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. Wypełnienie spoin zaprawą 
cementową o wytrzymałości R28 ± 20 MPa, powinno być wykonane w głąb nie mniej niż na 
2/3 wysokości płyty. Przy wypełnianiu spoin masą zalewową - przed zalaniem spoiny 
powinny być wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości płyt. 
 
 



7.8.12. Szczeliny dylatacyjne. 
 

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt ażurowych powinny być stosowane tylko 
w przypadku wypełnienia spoin zaprawą cementową. Szczelin dylatacyjne powinny być 
wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się przy wypełnianiu spoin masą 
zalewową. W nawierzchniach dróg i ulic, wykonywanych z płyt ażurowych szczeliny 
dylatacyjne powinny być wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny być 
wykonane również między nawierzchnią i krawężnikami. Na nawierzchniach placów oprócz 
szczelin poprzecznych powinny być wykonane szczeliny podłużne w odstępach co 5 do 7 m. 
 
7.8.12. Elementy z demontażu. 
 
Kostkę betonową uzyskaną z demontażu nawierzchni betonowej z placu i ścieżki 
należ staranie posegregować i składować w oddzielnym miejscu na placu budowie. Zostanie 
ona wykorzystana w innym miejscu w skazanym przez Inwestora w późniejszym czasie 
inwestycji. 
 
7.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
7.9.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
7.9.2.  Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
Kostka betonowa powinna być badana w zakresie badań pełnych i zwykłych w zakładzie 
produkcyjnym. 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego 
zakresu: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie kształtu i wymiarów, 

 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu certyfikaty materiałów 
przeznaczonych do wykonania nawierzchni z kostki betonowej. 
 
7.9.3. Badania w czasie robót. 
 
Kontrola w czasie robót brukarskich obejmuje:  
 

 Sprawdzenie czy przygotowane podłoże (podbudowa) odpowiada wymaganiom wg 
pkt. 17.8.4. 

 Sprawdzenie wizualne obramowania nawierzchni na całej długości budowanego 
odcinka. 

 Sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia kostki betonowej (prawidłowość 
spadków, wyrównanie nawierzchni, dokładność spoin, dokładność docinania kostki, 
stabilność nawierzchni, brak kostek klawiszujących) 

 Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [11]. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 
cm 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową 



z tolerancją ± 0,5%. 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać 2 cm 
 
7.10. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania Ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Zamawiającego,  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 
17.9.3. uzna się za spełnione. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża lub podbudowy, 
 wykonanie podsypki. 

 
7.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
Cena jednostki obmiarowej w m2 . 
 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża lub podbudowy, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie nawierzni z kostki betonowej, 
 wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych, 
 pielęgnację nawierzchni, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
7.12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
 BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
 BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 
 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
 BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 

 



8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH.     
 
8.1. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI 
POLIURETANOWEJ. 
 

8.2. ROBOTY ZIEMNE   
 

Zakres robót ziemnych obejmuje:  
  
 −  usunięcie nawierzchni asfaltowej   
 −  wykonanie koryta pod podbudowę boiska i innego rodzaju utwardzenia terenu.   
 −  wykopy pod bloki fundamentowe słupów piłkochwytów,   
 −  wykopy pod bloki fundamentowe urządzeń wyposażenia boiska,   
 −  wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków poprzecznych min   
     1,5 % w kierunku analogicznym jak spadki nawierzchni boiska. Zagęszczenie dna wykopu.   
 Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, należy dokładnie zapoznać się z   
dokumentacją techniczną, sprawdzić zgodność rzędnych terenu i wyznaczonych osi poziomych   
Z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków   
gruntowych lub niezgodności wymiarowych z projektem budowlanym Wykonawca powinien 
powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie 
robót, w przypadku, gdy ich wykonanie może wpłynąć niekorzystnie na stan techniczny i 
jakość robót. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia poszczególnych elementów. W przypadku  
pogłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  posadowienia,  należy porozumieć  
się  z  Inspektorem  Nadzoru  celem  podjęcia  dalszych decyzji związanych z wykonaniem 
warstwy uzupełniającej   
 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:   
 

- +/- 5 cm dla wymiarów wykopów w planie;   
- +/- 2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;   
- +/- 10% - dla nachylenia skarp wykopów.   
 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is = 
minimum 0,95.   
 

8.3. PODBUDOWA Z KRUSZYW MINERALNYCH   
 

- grunt rodzimy  
 

- warstwa filtracyjna z piasku kopalnianego, zagęszczającego się, o grubości 15 cm 
 

Materiałami do wykonania spodniej warstwy podbudowy (podsypki piaskowej) jest 
piasek naturalny wg PN-B-11113: 1996[2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
dający się zagęścić. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń organicznych.   
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania podsypki należy wykonywać pomiary. 
  Na przygotowanym podłożu gruntowym należy równomiernie rozścielić o jednakowej 
grubości kruszywo stanowiące podsypkę piaskowa z uwzględnieniem spadków poprzecznych i 
wymaganych w dokumentacji projektowej. Zagęszczenie podbudowy powinno być  
równomierne na całej szerokości.   
Warstwa posypki piaskowej po zagęszczeniu musi być przepuszczalna dla wody. Podbudowa   



musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi. Równość warstwy   
wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 3m do 10 mm.   
 

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm o grubości warstwy po 
zagęszczeniu = 20 cm  
 

- warstwa wyrównawcza z miału kamiennego frakcji 0 – 4 mm. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu = 3 cm 

 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
projektowaną grubość. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie 
warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa 
należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej.  W miejscach, w których 
widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach.  Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu 
warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.   
 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo   
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie   
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać się 
podłużnymi częściowo nakładającymi się pasami w kierunku górnej krawędzi.   
 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na   
bieżąco  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usuniecie  materiału,  aż  do   
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca 
i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.   
 
Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wymaganego  według  normalnej  próby   
Proctora. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączająca lub   
odcinającą uniemożliwia  przeprowadzenie  badania  zagęszczenia  według  normalnej  próby 
Proctora, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć 
przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  W  przypadku,  gdy  wilgotność  kruszywa  jest  nisza  od  
wilgotności  optymalnej,  kruszywo  należy  zwilżyć  określoną  ilością  wody  i  równomiernie 
wymieszać.   
Kruszywo z istniejących podbudów przewidziane do ponownego wbudowania jako warstwa   
odsączająca, przed ponownym wbudowaniem powinno zostać sprawdzone przez Wykonawcę   
w zakresie spełniania przez nie wymagań normowych dla kruszyw budowlanych.   
W przypadku stwierdzenia wysokiej, jakości kruszywa z istniejących podbudowach, 
umożliwiającej wbudowanie go w warstwę nośną podbudowy, wówczas warstwę odsączającą 
podbudowy o założonej w projekcie grubości należy wykonać z piasku średniego.   
Przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu kruszywa z rozbiórki do ponownego wbudowania   
należy przedstawić wyniki badań tego kruszywa Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru.   
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.   
 



8.4. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA NA PODBUDOWIE           
Z KRUSZYWA MINERALNEGO.   
          

Projektuje się budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkowej i 
koszykówki o wymiarach brutto 19,0 m x 10,0 m ze strefą bezpieczeństwa. 
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa nieprzepuszczalna dla wody na podbudowie z 
kruszywa mineralnego. 
 Płyta boiska wyposażona tuleje do mocowania bramek do gry w piłkę ręczną, koszy do 
piłki koszykowej oraz słupków z regulowaną  wysokością (do piłki siatkowej i do tenisa). 
Boisko wyposażone w piłkochwyty za bramkami (o wysokości 6m na długości 9 m z siatki 
polipropylenowej zielonej mocowanej na słupach stalowych malowanych proszkowo.   

Boisko oddzielone od sąsiadujących elementów terenu za pomocą koryt 
odwadniających linowych w układzie podłużnym.  

Z uwagi na ułożenie nawierzchni sportowej i obustronnie projektowane rynny 
odwadniające należy zachować układ spadków (dwustronnie poprzecznie max. 1.7%). 
Ewentualną korektę spadków dokonać grubością warstwy podkładowej z granulatu SBR 
 

Opis nawierzchni bezpiecznej [elastycznej]   
 

-  nawierzchnia sportowo – rekreacyjna z poliuretanu na podbudowie z miału kamiennego.  
  
- nawierzchnia powinna być wykonana zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania,   
 

- wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i   
polskimi normami. Spadki na nawierzchniach należy ukształtować w ten sposób,  aby woda 
spłynęła poza teren boiska,   
 

- nawierzchnia musi być wodoprzepuszczalna, składać się z jednolitej mieszaniny               
granulatu gumowego SBR.  
 
8.5. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYKONANIA NAWIERZCHNI 
POLIURETANOWEJ NA PODBUDOWIE ŻWIROWEJ.   
 

- Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo - gumowa o grubości 15mm (8 mm+7 
mm) 
  
- warstwa wierzchnia – użytkowa: mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM 
(min. 7mm) 
 

- warstwa podkładowa – mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR (min. 8mm) 
 

- warstwa dynamiczna – mata elastyczna typu ET - mieszanina drobnego kruszywa, lepiszcza 
poliuretanowego i SBR (gr. 3,5 cm) 
 

- warstwa nośna – tłuczeń kamienny, zagęszczony – gr. min. 10 cm 
 

- warstwa odsączająca – piasek średnioziarnisty, zagęszczony – gr. 10 cm 
 

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania norm PN-EN 14877 i DIN 18035-6, posiadać 
atest PZH oraz spełniać parametry: 
 
 
 
 



Redukcja siły / pochłanianie 
wstrząsów  

36 %  

Odkształcenie pionowe  1,33 mm  
Wytrzymałość na rozciąganie  0,66 MPa  
Wydłużenie  52 %  
Współczynnik tarcia  101 (powierzchnia sucha)  

57 (powierzchnia mokra)  
Przepuszczalność wody  2116 mm/h  

 
 
Na potwierdzenie zgodności z wymaganiami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z ofertą 
następujące dokumenty: 
 

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata 
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego 
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające 
parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta  

3. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni  

 Sposób układania nawierzchni zgodny z zaleceniami wybranego producenta.   
 
8.6. WARUNKI NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA NAWIERZCHNI 
POLIURETANOWEJ.   
 
      Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej   
 + 7o C oraz przy braku opadów atmosferycznych.   
 -  nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa 
upadków,   
 -   nawierzchnia powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną,   
-   równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale ± 5 mm na łacie 2 m.   
 

 SPOSÓB UŻYTKOWANIA I KONSERWACJA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ   
 
- należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde       
przedmioty, które przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenia nawierzchni,   
 

 - należy unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota a także systematycznie   
usuwać pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie,   
papiery, błoto, śmieci, igliwie).    
 

 - unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi        
powodującymi odbarwienie nawierzchni,   
 

 - nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych       
krawędziach,   
 

 - nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, rowerach, motorach, itp.,   
 



- nie dopuszczać do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowała się w wodzie np. poprzez        
nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża lub niezastosowania odwodnienia w podłożu 
przepuszczalnym. 
 

- w przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy   
nawierzchnię oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody. Większe śmieci   
można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki,   
 

- do gruntownego czyszczenia zaleca się stosowanie beztłuszczowego aktywnego   
 detergentu,   
 

- odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub   
przez różne rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie nawierzchni.   
 

- na nawierzchni należy trwale odznaczyć linie boisk o szer. 5 cm - farba zgodna z 
zaleceniami  producenta wg. zaprojektowanej kolorystyki.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH.     

 
BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ 
UKŁADANEJ Z ROLKI. 

 

9.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- zebranie starej darni 
- montaż systemu nawadniającego 
- nawiezienie ziemi urodzajnej 
- ułożenie trawy rolowanej 
- nawożenie mineralne 
- głębokie spulchnianie 
- aeracja 
- piaskowanie 
- oprysk nawozem (siarczan amonu) 
- wałowanie, podlewanie płyty boiska 
 
9.2. MATERIAŁ 
 

 Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 
 Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona, 
zanieczyszczona chemicznie. Ziemia przeznaczona do trawników musi być parowana 
w taki sposób, aby zniszczyć ewentualne nasiona chwastów. 
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N,P,K) .Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Nawozy otoczkowane – nawozy o spowolnionym działaniu, otoczone błoną żywiczną, która 
rozpuszcza się pod wpływem temperatury i wilgotności. Przy stosowaniu tego typu nawozów 
nie ma ryzyka przenawożenia, ani złego terminu nawożenia. 
 
9.3. SPRZĘT 
 

Sprzęt stosowany do rekultywacji zieleni 
Wykonawca przystępujący do wykonywania rekultywacji zieleni powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 

- wału gładkiego lub wału kolczatki do pielęgnacji trawników 
- aeratora 
 
9.4. TRANSPORT 
 
Transport może być wykonywany dowolnym sprzętem np. traktorem, samochodem 
skrzyniowym i innymi podobnymi pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. Wywóz ziemi z wykopów pod instalację nawadniającą 
powinien się odbywać taczkami aby nie uszkodzić murawy. Transport darni w rolkach lub w 
odcinkach przygotowanych przez producenta, wykonawca powinien wykonać jak najszybciej, 
aby darń nie przeschła, nie zaparowała. a tym samym nie przyjmie się. 



9.5. WYKONYWANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY Z ROLKI 
 
 Projektowanym rozwiązaniem nawierzchni z trawy naturalnej jest nawierzchnia 
wykonana z gotowej, rolowanej darni . Z powodu konieczności wykonywania szeregu 
zabiegów pielęgnacyjnych, wykonanie murawy z gotowej darni produkowanej na 
plantacjach to najefektywniejszy sposób wykonywania nawierzchni trawiastej.. 
 
PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW 
 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm. 
- następne koszenie powinno się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed koszeniem nie przekraczała wysokości 10-12 cm 
- ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1- miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października) 
- koszenie trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia należy 
uzależnić od gatunku  trawy . 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 
miesięcy od założenia trawnika. Trawniki wymagają nawożenia mineralnego około 3 kg 
NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotować tak , aby trawom 
zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu. 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas . 
Głębokie spulchnianie – renowacja murawy trawnika polegająca na nakłuwaniu trawnika 
tak, aby ziemia wraz z murawą zostały podrzucone bez uszkodzenia powierzchni 
trawnika, po zakończeniu pracy powinno pozostać ok.100 otworów/ m2, otwory 
wentylacyjne o głębokości 23 cm, i średnicy min.15 mm. Otwory te ściągają nadmiar wód 
powierzchniowych. Gleba jest uniesiona po zabiegu o ok. 1cm w stosunku do gleby przed 
zabiegiem i jest rozluźniona w całej miąższości poddanej spulchnieniu. 
 Wycinanie koreczków gleby o średnicy ok.16 mm na głębokość do 25 cm i usunięciu 
ich z boiska . Powstaje drenaż pionowy przewietrzający darń i odwadniający boisko.  
Powstała przestrzeń umożliwia rozwój nowych korzeni traw. Zabieg ten prowadzi do zmiany 
struktury gleby poprzez usunięcie gleby niewłaściwej (zbyt zwięzłej) i uzupełnienie jej 
piaskiem. 
-nacięcie wzdłużne darni w odstępach co ok. 3 cm na głębokość 2 cm, wykonuje się 
siewnikiem rozcinającym darń co 3cm tak aby pobudzić darń do rozkrzewienia i przygotować 
miejsce dla nasion nowych traw, 
- piaskowanie – wysiew czystego, suchego piasku (o granulacji 2 mm) w celu uzupełnienia 
otworów powstałych w wyniku poprzednich zabiegów oraz w celu likwidacji nierówności 
Piasek rozluźnia strukturę gleby. 
Oprysk nawozem ( siarczanem amonu) na powierzchni murawy –  aby obniżyć 
kwasowość tego podłoża należy dokonać oprysku rozpuszczonym nawozem o odczynie 
kwaśnym tzn. siarczanem amonu na powierzchni całej murawy 
Wałowanie powierzchni boiska przeprowadza się wałem gładkim aby docisnąć nasiona traw 
do gleby, aby zwiększyć podsiąkanie wody do trawnika. 
 



9.6. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać dowolnym sprzętem i urządzeniami specjalistycznymi, jednak 
wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 
- Wału kolczatki oraz wału gładkiego 
- Aeratora 
 
9.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu : 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3) 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałowisko 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 
ziemi 
- ilość rozrzuconego piasku 
- prawidłowego oprysku nawozem 
- prawidłowego uwałowania terenu 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustalonym założeniem przetargowym 
 
9.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
cena jednostki obmiarowej 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 
urodzajnej, rozrzucanie nawozów mineralnych 
- nawożenie, oprysk. 
 
9.9. WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z PIELĘGNACJĄ TRAWNIKÓW 
 
 Po skoszeniu najważniejszym i najczęściej zaniedbywanym zabiegiem pielęgnacyjnym 
jest nawożenie. Jest niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Wykonywać je 
powinno się 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynając od końca marca.  
Należy użyć mieszanek nawozów wieloskładnikowych przeznaczonych pod trawniki lub 
posłużyć się nawozem dolistnym np. doskonałym nawozem Florovit w płynie. Nawóz ten jest 
bardzo dobry szczególnie przy potrzebie szybkiego zazielenienia trawnika wiosną .  
W przypadku nawozów suchych (stałych nie wolno nawozić mokrego trawnika, gdyż 
spowoduje to przyklejanie się nawozu do trawy i przypalenie roślin).  
Jeśli nawożono trawnik mokrym nawozem stałym należy po nawożeniu trawnik bardzo 
dokładnie podlać. 
Należy również uważać na nawożenie nawozami wolnodziałającymi (Osmocote) – nie 
stosować ich zbyt późno oraz nie dopuszczamy do przeschnięcia trawnika. Do wysiewania 
nawozów najlepiej użyć siewnika, a w przypadku siewu ręcznego podzielić dawkę nawozu 
na dwie części i wysiewać je w dwóch krzyżujących się kierunkach. 
 
9.10. NAWADNIANIE 
 

 Nawadnianie powinno być oszczędne, ale takie aby woda przenikała na głębokość 
około 20 cm (to jest na głębokość zakorzenienia się traw) zaleca się zraszanie trawników 
codziennie – najlepiej późnym wieczorem . 
Zapotrzebowanie traw na wodę jest bardzo wysokie wynosi (2-3 litrów / m2).  



Zapotrzebowanie na wodę zależy od gatunków traw, temperatury, nasłonecznienia i wiatru.  
W identycznych warunkach zapotrzebowanie na wodę może być różne, zależy bowiem od 
grubości darni, głębokości systemu korzeniowego, wysokości koszenia i sposobu użytkowania 
trawnika. 
Zapotrzebowanie na wodę jest największe w czasie największych przyrostów masy traw 
(wiosną i późnym latem). Już po kilku dniach suszy trawa traci sztywność i zmienia odcień. 
 Trawniki należy nawadniać , gdy ziemia wyschnie na głębokość około 3 cm, dawkami 
nie większymi niż 5 litrów / m2 podłoża / godzinę . 
Podczas upałów młody trawnik należy podlewać często, nawet 2 x dzień. Starszy rzadziej, 
ale większymi dawkami. Nawadnianie, które nawilża płytko glebę do głębokość 1-2 cm jest 
nieskuteczne, a nawet szkodliwe. Prowadzi do rozwoju korzeni tylko w strefie i zamieranie 
głęboko położonych korzeni. 
Przy podlewaniu gleba powinna być zwilżona na głębokość około 10-15 cm, gwarantuje to 
właściwy rozwój systemu korzeniowego traw na większej głębokości. Zbyt płytkie 
wykształcenie się systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrażliwym na suszę. 
 

9.11. TECHNIKI NAWADNIANIA 
 

System automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego Jest to system składający się z 
powierzchniowego nawadniania za pomocą zamontowanych w murawie zespołu 7 
zraszaczy. 
 
9.12. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE. 
 

Przewiduje się wykonanie automatycznego systemu nawadniania przez system zraszaczy 
wspomaganych pompą zasilającą przyłączem ø 90 mm do istniejącej sieci wody PE 90 mm 
zlokalizowanej na terenie obiektu. 
Rozwiązanie systemu nawadniania oparte jest na sześciu zraszaczach usytuowanych 
bezpośrednio poza płytą boiska, oraz jednym zraszaczu usytuowanym się w centralnej części 
boiska. Rozmieszczenie zraszaczy zapewnia nawodnienie całej płyty boiska. 
 

9.13.  ŹRÓDŁO ZASILANIA. 
 

Źródłem zasilania instalacji nawadniania boiska trawistego nawodnieniowej stanowić będzie 
istniejąca sieć wodociągowa PE 90 zlokalizowana na terenie projektowanego kompleksu 
sportowego.  
Projektuje się wykonanie studzienki betonowej ø 1500 mm (lokalizacja zgodnie z załącznikiem 
graficznym), w którem zostanie zamontowana armatura (wodomierz, zawory odcinające, 
zawór antyskażeniowy, pompa zabezpieczając odpowiednie ciśnienie dla projektowanej 
instalacji oraz zbiornik zimnej wody). 
Zasilanie pompy zostanie doprowadzone z kotłowni szkoły, z projektowanej rozdzielni 
elektrycznej sprzężonej ze sterownikiem, zlokalizowanej w kotłowni szkolnej. W studzience, na 
rurociągu ssącym oraz tłocznym pompy powinny zostać założone zawory odcinające oraz 
króciec do podłączenia sprężarki oraz manometru. 
 

9.14.  INSTALACJA ZRASZACZY. 
 

Wykonana jest jako pierścień dookoła płyty boiska  z rur polietylenowych HDPE Ø 63 – PN 
10 układanych na głębokości około 60 - 80 cm poniżej powierzchni terenu. Pierścień z rury Ø 
63 połączony jest ze stacją pomp rurociągiem Ø 63, na którym zamontowany zostanie zawór 
odcinający. Na rurociągu za pompą i zaworem odcinającym należy wbudować przyłącze 
sprężonego powietrza wyposażone w zawór kulowy oraz złączkę do węża umożliwiającą 
podłączenie kompresora w celu przedmuchania całej instalacji przed okresem zimowym. 



Każdy zraszacz podłączony jest do trójnika zabudowanego na rurociągu przy pomocy złączki 
przegubowej (elastycznej). Do połączenia rur i zraszaczy zastosować należy kształtki 
zaciskowe o wymiarach odpowiednich do średnic rurociągów. Wszystkie stosowane kształtki 
powinny spełniać wymagania szeregu ciśnieniowego PN16. 
Hydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu wodociągowego przeprowadzić należy 
zgodnie z wymaganiami PN-B-I0725/1997, lecz zaleca się stosować normę europejską 
EN805:1996, która dotyczy przeprowadzenia prób szczelności rurociągów PCV i PE. Polska 
norma nie uwzględnia zjawiska pełzania rur PCV i PE. 
Na projektowanej sieci przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne 1,0 MPa.         
Po pozytywnych próbach szczelności instalację należy przepłukać czystą wodą. 
 

- Zaprojektowano jeden zraszacz wynurzany, pełnoobrotowy 360° umieszczony w centralnej 
części boiska (typ Perrot HYDRA S-H) 
- ciśnienie: 6 bar o regulowanym obszarze zraszania. 
- zasięg = 13 – 19 m  
- wydajność: 13,85 m3/h – 230,8 l/min 
- Zraszacz wyposażony w donicę gumową, którą należy wypełnić naturalną trawą. 
Rozwiązanie to eliminuje ryzyko spowodowania kontuzji zawodnika. 
 
- Zaprojektowano szczęść zraszaczy zamontowanych na obrzeżu płyty boiska z ustawianym 
zakresem pracy 40° - 360°. Typ (Perrot HYDRA S-H) 
- ciśnienie: 6 bar o regulowanym obszarze zraszania. 
- zasięg = 13 – 19 m  
- wydajność: 13,85 m3/h – 230,8 l/min 
- ciśnienie: 6 bar 
 

- Wzdłuż sieci należy ułożyć przewody elektryczne YKY 5 x 1.5mm2 (sterujące 24V) 
stanowiące połączenie każdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem w celu 
przekazania impulsu do cewek poszczególnych elektrozaworów. Impuls wysłany ze sterownika 
do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie. Przewody należy zasilić z transformatora 
umieszczonego w projektowanej rozdzielnicy w kotłowni szkolnej.  
Należy zastosować zraszacze z donicą gumową, którą można wypełnić naturalną trawą 
eliminującą ryzyko spowodowania kontuzji zawodnika. 

 

9.15.  OPIS SYSTEMU. 
 

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociągiem PE ø 63. Każdy zraszacz posiada 
wbudowany elektrozawór, do którego doprowadzony jest również przewód sterujący. 
Sterownik w odpowiedniej kolejności uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie 
odbywa się w cyklach. Sterownik reguluje pracę każdego zraszacza osobno. 
Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku 
wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej dawce.                                                           
Dla opróżniania systemu z wody przed okresem zimowym stosuje się przedmuchiwanie 
instalacji za pomocą sprężarki (np. przewoźnej), którą mocuje się do wykonanego w tym celu 
specjalnego przyłącza po stronie pompy tłoczącej. 
 
9.16. STEROWANIE 
 

Do sterowania układem zostanie zastosowany sterownik, który w odpowiedniej kolejności 
uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne 
wyłączenie instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej dawce. 



Zraszacze połączone są ze sterownikiem przewodem YKY 5 x 1.5mm2. Przewody elektryczne 
należy układać w wykopach obok rur zasilających zraszacze. 
 
9.17. SPECYFIKACJA ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ I ARMATURY. 
 

l.p. Nazwa Ilość 

1  
Zraszacz boiskowy pełnoobrotowy Perrot HYDRA S-H  (zasięg 
13 – 19 m) (lub równoważny) 

1 szt. 

2  
Zraszacz boiskowy o regulowanym obszarze działania 
(sektorowy) Perrot HYDRA S-H (lub równoważny) 

6 szt. 

3  Pokrywa (donica) z trawy szt. do zraszacza  7 szt. 
4  Sterownik 7 sekcyjny (lub równoważny) 1 szt. 
6  Rura PE Ø 63 x 5,8 mm  200 mb. 
7  Kabel ziemny YKY 5 x 1,5 mm2  300 mb 
8  Rura stalowa czarna DN50  10 mb 
9  Złączki do rur i przewodów  1 kpl. 
10  Złączka przejściowa PE/stal: Ø63/DN50  2 szt. 
11  Zawór kulowy DN50  4 szt. 
12  Filtr dyskowy DN50, stopień filtracji 140 mikronów  1 szt. 

13  
Wodomierz skrzydełkowy FLOSTAR DN40, Q3=16 
m3/h, Q4=20m3/h 

1 szt. 

14  Zawór antyskażeniowy typu EA, DN50  1 szt. 
15  Zawór spustowy DN20  1 szt. 
16 Manometr tarczowy, zakres ciśnień: 0-10 bar 2 szt. 
17  Pompa podwyższająca ciśnienie EBARA EVMG/B3 2N5/0.37 1 szt. 
19  Zabezpieczenie pompy 3-fazowe Fanox CBT 5  1 szt. 
20  Przekaźnik 24V  1 szt. 
21  Zawór zwrotny DN50  1 szt. 

 
9.18. PRZYŁĄCZE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ. 
 

Zaopatrzenie w wodę projektowanego systemu nawadniania boiska realizowane będzie z 
istniejącej sieci wodociągowej PE 90. 
Włączenie do istniejącej zewnętrznej sieci wodociągowej wykonać za pomocą opaski do 
nawiercania dla rur PE z korpusem żeliwnym i gwintem wewnętrznym.  
Uzbrojenie stanowi zasuwa odcinająca żeliwna z gwintem zewnętrznym 1¼`` oraz złączem do 
rur PE. 
Instalację wewnętrzną z rur PE  63 x 5,8 mm doprowadzić do studzienki rewizyjnej betonowej 
o średnicy 1500 mm, w której zamontowana będzie armatura odcinająca i pomiarowa. 
Przewody wodociągowe układać na warstwie podsypki 10 cm oraz obsypce 30 cm.   
Przykrycie przewodów wodociągowych powinno wynosić min. 1,60 m. Zasuwy oznaczyć w 
terenie tabliczkami informacyjnymi. Nad projektowanym przewodem ok. 0,5 m ułożyć taśmę 
sygnalizacyjną ostrzegawczą koloru niebieskiego.  
Opomiarowanie realizowane będzie poprzez projektowany zestaw wodomierzowy 
z wodomierzem jednostrumieniowym typu FLOTSTAR DN40 – Q3= 16 m3/h, Q4= 20 m3/h, 
zaworem antyskażeniowym typu EA DN50, zaworem spustowym DN20 oraz zaworami 
odcinającymi kulowymi DN50 przed i za wodomierzem. Wodomierz przystosowany jest do 
zamontowania nadajnika impulsów z możliwością odczytu wskazań. Lokalizacja zestawu 
wodomierzowego - w projektowanej studzience rewizyjnej przed pompą wspomagającą ze 
zbiornikiem. 



9.19. WYKONAWSTWO ROBÓT. 
 
Wykonanie instalacji wodociągowej musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. Spadki rurociągów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z przewodów.  
Podłoże należy przygotować tak aby poszczególne rury spoczywały równomiernie na dnie. 
Dodatkowo w podłożu pod przewody nie może występować gruz i kamienie. 
Po ułożeniu i montażu rury, obsypkę należy układać równomiernie z obu stron przewodu 
i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia rur 
zarówno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Obsypkę wykonać z piasku drobno lub 
średnioziarnistego wg PN-86/B-02480. Zagęszczenie tych warstw oraz zasypki wstępnej do 
wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż 3/4 jego średnicy powinno 
przebiegać ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15 cm) lub lekkim sprzętem (warstwami do 
30 cm grubości) – niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Normalnych ciężkich 
narzędzi zagęszczających można używać na wysokości powyżej 1 m od krawędzi rury. 
Połączenia rur pozostawić odkryte do wykonania pozytywnej próby szczelności.                   
Na zasypkę główną wykopu użyć grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane do 
wykonania podsypki. W przypadku pojawienia się gruntów lub warstw w podłożu nie 
nadających się do wykorzystania zaleca się wymianę podłoża na piaski drobno i 
średnioziarniste. Zasypkę należy wznosić równomiernie, a grunt należy zagęszczać 
niezwłocznie po wbudowaniu warstwami o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i 
wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach +/- 2%. Grubość warstw nie powinna 
przekraczać 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym lub 20 – 30 cm przy mechanicznym. 
Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. 
Do zagęszczania warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko 
sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. 
Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania 
kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is wg 
PN-S-02205 „Roboty ziemne. Wymagania i badania.” którego wartość minimalna wynosi dla 
warstw do głębokości 0,2 m p.p.t Is=1,00, dla warstw poniżej 0,2 m poziomu terenu Is=0,98 
dla dróg i chodników, natomiast w terenach zielonych wskaźnik zagęszczenia gruntu nie może 
być mniejszy niż Is=0,95. 
Ziemię wydobytą z wykopu należy czasowo składować w pobliżu wykopu zachowując 
wymagane odległości składowania gruntu od skarp wykopu. Grunty nie nadające się do 
ponownego wykorzystania (podlegające wymianie) oraz niewykorzystane do zasypki należy 
traktować jako odpad i usunąć z terenu budowy. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy 
wykonać uaktualnienia istniejącego uzbrojenia podziemnego, a następnie wykonać przekopy 
kontrolne. Nie wyklucza się występowania w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego. W 
przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmiany lub przebudowę należy 
dokonać w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
 
9.20 . PRÓBY SZCZELNOŚCI. 
 

Projektowany odcinek doziemnej instalacji wodociągowej należy poddać próbie na 
szczelności zgodnie z PN/B-10725:1997 „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i 
badania” i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowej z 2001 roku 
po ułożeniu przewodu ciśnienie próbne 10 bar. Wszystkie złącza w czasie próby powinny być 
odkryte. Próbę uznaje się za pozytywną w przypadku utrzymania ciśnienia próbnego przez 
okres 30 min (zgodnie z pkt. 8.2.2.1 normy PN-B-10725:1997). Przy odbiorze końcowym 
inwestycji należy przedłożyć protokoły częściowe, sprawdzić zgodność stanu istniejącego z 
dokumentacją projektową.                                                                                               
Skontrolować należy w szczególności użycie właściwych materiałów i elementów, 



prawidłowość wykonania połączeń, wielkość spadków przewodów. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu 
używając do tego celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie 
powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w 
przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom 
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej. Jeśli 
wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten powinien być 
przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu 
podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin (zalecane stężenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 
litrów wody ). Po tym okresie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około 
50 mg Cl2/litr. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie 
go wypłukać. Włączenie przewodu do eksploatacji może nastąpić po uzyskaniu pozytywnych 
wyników badań bakteriologicznych jednak nie później niż w ciągu 10 dni od zakończenia 
dezynfekcji. Przy odbiorze końcowym sieci należy przedłożyć protokoły częściowe, sprawdzić 
zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową. Skontrolować należy w 
szczególności użycie właściwych materiałów i elementów, prawidłowość wykonania połączeń, 
wielkość spadków przewodów, odległość przewodów od innych przewodów. Każda robota 
zanikająca musi zostać odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru. Przy odbiorze 
końcowym inwestycji należy przedłożyć protokoły częściowe, sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją projektową. 
 

9.21. NAPOWIETRZANIE – AERACJA i WERTYKULACJA 
 

Te dwie techniki służą intensywnemu rozwojowi korzeni. Zwiększają elastyczność trawnika 
rozluźniając podłoże sprzyjając powstaniu nowych rozłogów pobudzają trawy do krzewienia, 
poprawiają wykorzystanie nawozów, co w efekcie prowadzi do otrzymania gęstego, 
wyrównanego i elastycznego trawnika. Przeprowadza się co najmniej te techniki dwukrotne 
w ciągu roku (wiosną) w celu pobudzania traw do wzrostu darni i później (wczesną jesienią) 
podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu. Mchy porosty i rośliny płytko korzeniące się 
utrudniają właściwe zaopatrzenie trawnika w substancje niezbędne do życia (pochłaniają 
światło, wodę i składniki odżywcze). Aeracja polega na nakłuwaniu (napowietrzaniu) 
wierzchniej warstwy gleby (do 8-15 cm) w odstępach co 30-40 cm . Można je wykonać 
widłami amerykańskimi, walcem z założonymi kolcami, rurek wcinających i wyjmujących 
kawałki trawy wraz z podłożem bądź specjalnymi butami z kolcami. 
Powstałe otwory wypełnia się piaskiem lub luźną ziemią.                                             
Wertykulacja (pionowe cięcie darni) to przecinanie wierzchniej warstwy (3-6 cm) za pomocą 
noży, a przy okazji usuwanie mchów i pilśni. 
W celu wyrównania powierzchni można przeprowadzić wałowanie. Jeżeli podłoże 
nawierzchni jest bardzo zbite, trawa wydeptana, woda miejscami utrzymuje się dłużej niż na 
pozostałej powierzchni trawnika, to koniecznie jest przeprowadzenie aeracji lub wertykulacji. 
Można ją wykonać za pomocą noży umieszczonych na wirujących bębnach. 
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