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- NAWIERZCHNIA BRUKOWA, BETONOWA
KOSTKA BETONOWA gr. 6cm w kolorze ceglanym

- KRUSZYWO LAMANE 0,075 - 4 mm GR. 5 cnm |

- KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE |
MECHANICZNE 4-31,4mm GR. 15 cm |

— dno wykopu dogescic dodatkowo na glebokasc 0.5 m do Is = 0.95
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAZWA INWESTYCIL: ,Rewitalizacja miasta Opatowiec - szkola

BRANZA:

ADRES INWESTYCII:

INWESTOR:

OPRACOWAL.:

- budowa placu zabaw z silownig zewngtrzna

- przebudowa boiska rekreacyjno-szkolnego

- budowa biezni na 60 m i skoczni w dal
-przebudowa komunikacji z utwardzeniem miejsc
postojowych”

ogdlnobudowlana
Opatowiec, nr. ewid. gr. 70, 1346, 1348
Gmina Opatowiec

mgr inz. Janusz Koniusz

gt 78/93 _
znykanstrc;kqinw{vrf!- iy
prcaow, ul. Grog ™
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spis tresci

1L
III.

IV.

IL

IIL

V.

VI

VIL

Czes¢ ogbdlna
Budowa placu zabaw z sitownig zewngtrzng
Przebudowa boiska rekreacyjno-szkolnego

Budowa biezni na 60 m i skoczni w dal
Przebudowa komunikacji z utwardzeniem miejsc postojowych

Wymagania ogdlne (roboty nawierzchniowe)
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
Warstwy odsaczajace i odcinajgce

Obrzeza betonowe

Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa

Nawierzchnia bitumiczna (remont czastkowy z nakladka)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC OGOLNA

CPV: 45242000-5
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja robdt budowlaych w ramach inwestycji pn.
» Rewitalizacja miasta Opatowiec — szkola”. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr
70, 1346, 1348, w m. Opatowiec.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1) Zamawiajgcy: Gmina Opatowiec
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
Przedmiotem inwestycji jest
a)budowa placu zabaw z sitownig zewngtrzng
1. przebudowa boiska rekreacyjno-szkolnego z budowq biezni na 60 m i

skoczni w dal

1. przebudowa komunikacji z utwardzeniem miejsc postojowych
1.3.2 Ogdblny zakres robot:

Ogdlny zakres robdt przy realizacji planowanej inwestycji obejmie zaréwno elementy
budownictwa ogdlnego, jak i budownictwa drogowego.

1.4 Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1.4.1 Spis projektow
Projekt budowlany

Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji:
Kosztorys inwestorski.
Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjg
kontraktowq i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzqdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajqcego wymaga uzupetnieri wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjq umowy.

1.5 Definicje i skroty
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Skréty i definicje uzywane w niniejszym opracowaniu:
ST-00 lub OST — Ogélna specyfikacja techniczna
SST — Kolejno numerowane Szczegdtowe specyfikacje techniczne

2. Prowadzenie robét
2.1 Ogo6lne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i Sciste
przestrzeganie  harmonogramu  robdt oraz za jakos¢ zastosowanych  materiatéw
i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacyi
technicznych i programu zapewnienia jakosci oraz poleceniami zarzqdzajgcego realizacjq
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosSci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzqdzajgcego realizacjq
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajqcego realizacjig umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
kiory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomocq zarzgdzajgcemu realizacjq umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja  sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete  bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez
personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagajq ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowiqgzkéw
wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach Jjednostkowych
pozostalych robot.

Decyzje zarzqdzajgcego realizaciq umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzqdzajqcy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badat materiatéw i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujqce przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajqce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzqdzajgcego realizacig umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczomym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

22 Teren budowy
22.1 Charakterystyka terenu budowy

Granicq terenu budowy bedzie teren budowy w obrebie 5 m od przedmiotowej
inwestycji.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy p.3.2.

Wykonawca przeznaczy pod zaplecze budowy teren wskazany przez Inwestora
znajdujqcy sig na dzialce nr 70, 1346, 1348 w Opatoweu.

W czasie przekazania terenu zamawiajqcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzqdzenia lub ich elementy bedq utrzymane
w sposob satysfakcjonujgcy zarzqdzajqeego realizacig umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie Jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczerstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszqg byé
zaakceptowane przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoviczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zarzqdzajgcym realizacjq umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iloSciach okreSlonych przez zarzqdzajgcego, tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgqdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejqcych instalacji naziemnych
I podziemnych urzqdzen znajdujgcych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sq
wtascicielami instalacji i urzqdze#,, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzqdzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos$é przeniesienia instalacji | wurzqdzen
podziemnych w  granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzqdzajqcego realizacjq umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzqdzajgcego realizacjqg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzqdzevi lub instalacji i bedzie wspoipracowal przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na Planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét
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W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sig do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatar szkodliwych dla innych
Jednostek wystgpujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczer, halasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dzialalnosciq.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sq wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowal sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie  bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i skladowisk, w
miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, kiéry méglhy powstaé w okresie realizacji robét lub zostal
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatdéw, kidre wphywajq na trwale zmiany Srodowiska, ani materialéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byé
uzyte do robét muszq byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze Jako bezpieczne
dla Srodowiska. Materialy, ktére sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakorczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylgce) mogq by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczqce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wladz
administracji paristwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robdt

Na zyczenie inwestora, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowiqzany do opracowania i przekazania
zarzqdzajqcemu realizacjq umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

23.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét powinien byé dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany
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sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewniq realizacjg robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami  zarzqdzajgcego realizacjq umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy organizacje ruchu na budowie wraz
z oznakowaniem drég wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$é wykonania poszczegélnych
elementdw robot.

2.3.3 Szczegbélowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajqce z dokumentacji projektowej ustaler zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$é robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

ZamieScié dyrektywny, ogélny harmonogram robét opracowany wg wymagar zamawiajgcego

Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu robdt wykonawca przestawi
zarzqdzajqcemu realizaciq umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét

I platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawial w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie
glownych obiektow i zadar kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowal sig do wszystkich
obowiqzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzqdzajgcemu
realizacjq umowy, program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sq niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajq odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosé robét. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzqdzajgcego realizacjg
umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czesc 0golng opisujgcg:

a) system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

b) wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub wytypowanego do wykonania badaéi zleconych  przez
wykonawce),

¢) sposéb oraz formg gromadzenia wynikow badarn laboratoryjnych, zapis
pomiarow,

d) ustawienia mechanizméw sterujqcych, a takze wycigganych wnioskéw
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I zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
Jormg przekazywania tych  informacji zarzqdzajgcemu realizacjg umowy;
b) czgsé szczegotowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robét:

® wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia do

magazynowania
i zaladunku materiatéw.

® sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzqdzer; przed utratq ich
wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie

® sposéb i procedure pomiaréw i badari (rodzaj i czestotliwosé  badan,
pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow,

® wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

® sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezqco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoficzenia robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.0]). Zapisy do dziennika
budowy bedq czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac postep robdt, stan
bezpieczeristwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzqdzaniem budowg.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé Jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w
porzqdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych migdzy nimi, w
spos6b uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzqdzajgcego realizacjg umowy,

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastgpujgce
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzqdzajgcego realizaciq umowy dokumentéw wymaganych w

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczgcia i zakoficzenia realizacyi poszczegolnych elementéw robét;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznier lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzqdzajgcego realizacjq umowy;
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- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwick zawieszenia realizacji robét z

polecenia zarzgdzajqgcego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robét do czesciowych i konicowych odbioréw oraz przyjecia,

odrzucenia lub wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wpbyw

na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagar wynikajgcych z

warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robdt,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem

przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badar: z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny byé  na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzqdzajgcemu realizacjq umowy. Wszystkie decyzje zarzqdzajqcego realizaciq umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszq by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry
Je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzqdzajgcy realizacjq umowy jest takze zobowigzany przedstawié swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegblowe obmiary wykonanych robét robione sq
na biezqco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zalgcznik do
Umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajq tez:
e Dokumenty wchodzqgce w sktad umowy;

Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

e Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

o Instrukcje zarzqdzajgcego realizacjq umowy oraz sprawozdania ze spotkar i narad na
budowie;
Protokoty odbioru robdt,

e (Opinie ekspertow i konsultantow,
Korespondencja dotyczqgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we whasciwie
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zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzgdzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcg w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoviczeniem robét wykonawca Jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzqdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzqdzer;

Przedkladane dane winny byé na tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzqcymi w  sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur
zlozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajqce stqd koszty ponoszone bedg wytgeznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzqdzenia i materialy, dla kiérych zarzqdzajgcy realizacjq umowy wyda
polecenie przediozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedy wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzqdzajqcy realizacig umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzqdzajqcy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie Jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzqdzajqcemu realizacig umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktdre nie mogq by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w Jormie elektronicznej.
Rysunki robocze bedg przedkiadane zarzqdzajgcemu realizacjq umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzqdzen wspdizaleznych ze sobg,
nalezy koordynowac w taki sposéb, aby zarzqdzajgcy realizacjg umowy ofrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonaé
przeglgdu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyratne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegélowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce nastgpujqgce informacje:

a)Nazwa inwestycji:

BINr umowy:
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X)llos¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu

O)Tytut dokumentu

&)Numer dokumentu lub rysunku

@)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

yNumer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzgdzenie,

material lub element

n)Data przekazania

O ile zarzqdzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane
bedqg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéh, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione 5q zgodne z warunkami umowy i zostaly
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzar z wszelkimi innymi  elementami.
Zarzqdzajqcy realizacjq umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcey w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreSlonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstgpnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegolowy harmonogram robét i
Jfinansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postegpu robdt
moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiqzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzqdzajqcego realizacjq umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian W rodzaju materialéw, urzqdzen, lokalizacji i wielkosci robét Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktadaé  zarzqdzajgcemu  realizacig umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigeu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia.
Po zakoviczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie Przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjq umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoviczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzqdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzqdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzqdzajqcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostanqg uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych Ppo zawiadomieniu przez
zarzqdzajgcego realizacjg umowy o Stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieraé m.in. nastgpujgce informacje:

° Strona tytulowa zawierajgca: tytul instrukci, nazwe inwestycji, datg wykonania
urzgdzenia
e Spis tresci
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Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdlowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego ukladu

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wylqczania z eksploatacji

Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczqce konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegotowe rysunki
montazowe z numerami cz¢$ci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czg$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjq konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzqdzeh

Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasq i zakresem temperatur smardéw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

Wykaz ustawier: przekaznikow elektrycznych oraz nastawier przelgcznikow
sterujgcych i alarmowych

Schemat polqczen elektrycznych dostarczonych urzqdzer, w tym ukladéw sterujgcych i
oSwietleniowych.
Instrukcje muszq by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$é urzgdzenia, ukladéw

sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzqdzajgcy realizach umowy W ramach posiadanego umocowania od ‘

zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci  realizacji robdt budowlanych z dokumentacjg projektowg,  specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzqdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazamych im uprawnier i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecer: zarzqdzajqcego realizacjq umowy:

Zgodnie z umowq, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,

przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac zamawiajgcemu na placu
budowy i utrzymywac do kovica robdt biuro zarzqdzajgcego realizacjq umowy,

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zr6dta uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania

robdt muszq byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegotowych

I
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specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przediozy szczegdlowq informacje o
Zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badat laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzqdzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzqdzen.

Akceptacja zarzqdzajqgcego realizacjiqg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z
danego Zrédla nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego Zrédla sq
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego #rédia dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzqcych z jakiegokolwiek
miejscowego zZrodia, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczgciem wykorzystywania tego Zrodia wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzqdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na
Jjego prawidlowq eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢é i jako$é odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzqcych z lokalnych #rédet wymaga akceptacji
zarzqdzajgcego realizacjq umowy.

W pryypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest
Swiadectwo, ie uiyte materialy i urzgdzenia pochodzg 7 krajow nalezqcych do Unii
Europejskiej.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzgdzajqcy realizacjq umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy i urzqdzenia, zeby sprawdzié czy sq one zgodne z wymaganiami szczegélowych
specyfikacji technicznych.

Zarzqdzajqcy realizacjq umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materialu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych préb stanowié mogq podstawe do
aprobaty jakoSci danej partii materiatéw. Zarzqdzajgcy realizaciq umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzqdze#,

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzqdzeh przez zarzqdzajqgcego
realizacjq umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:

1.W trakcie badania, zarzqdzajqcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawcg i producenta materialéw Iub urzqdze;

2.Zarzqdzajqcy realizacjiqg umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegblowych specyfikacjach technicznych
wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badar jakosci
materialow, zarzqdzajqcy realizacjq umowy moze dopuscié do uzycia materialy posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$é tych materialéw z warunkami podanymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemystowe muszq posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badar; muszg byé
dostarczone przez wykonawce zarzqdzajgcemu realizacjq umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzqdzenia — wazng legalizacje, mogg byé badane przez
zarzqdzajqcego realizacjq umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzqdzer: z wymaganiami
zawartymi w. szczegblowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
whbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzqdzajqcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegblowymi  specyfikacjami  technicznymi muszg byé niezwlocznie usuniete przez
wykonawcg z placu budowy. Jesli zarzqdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materialy do innych robot niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materiatléw moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzqdzajgcego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzqdzajgcego realizacig umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogq by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzqdzenia tymczasowo
skiadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich
Jjakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili whudowania Iub montasu,
Muszq one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego
realizacjq umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw i urzqdzerni bedg
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzqdzajgcym
realizacig umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, Ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzqdzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialdw zamiennych

JeSli wykonawca zamierza uzyé w jakims szczegélnym przypadiu materiaty [ub
urzqdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego
realizacjq umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wezesniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzqdzenia przez zarzqdzajgcego realizacig umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzqdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez
akceptacji zarzqdzajqcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowodyje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robdt i $rodowisko. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
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programie zapewnienia jakoSci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzqdzajqcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzgt bedgcy wlasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi Jjego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegbtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez zarzqdzajgcego realizacjqg umowy. Nie moze byé pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzqdzajqcego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt,
Muszq one zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegblowych  specyfikacjach technicznych  oraz  wskazaniami
zarzgdzajqcego realizaciq umowy, w terminach wynikajqcych z harmonogramu robdt.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq speiniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego, szczegllnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
bedq Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzqdzajqcego realizacjq umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jako$ci roboét
7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatéw
prowadzonq zgodnie z programem zapewnienia Jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszelkie urzqdzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjq umowy
moze zazqda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badaki w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié pomiary i badania materiatéw oraz robét

z czgstotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegblowych  specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czgstotliwosci sq okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
Jest wyraznych przepiséw zarzqdzajqcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowgq.

Wykonawca dostarczy zarzqdzajgcemu realizacjq umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
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prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreSlajqgcych procedury
badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badar bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badar.

Zarzqdzajqcy realizacjg umowy musi mieé zapewnionq mozliwo$é udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiqzek przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materialéw, ktdre budzqg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badar wykonywanych przez zarzqdzajgcego realizacjg
umowy bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badar: pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiagjgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm,

W przypadku, gdy normy nie obejmujqg Jakiegokolwiek ~badania wymaganego w

szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzqdzajgcego realizacjq umowy.

Przed  przystgpieniem do pomiaréw Iub  badan, wykonawca  powiadomi
zarzqdzajqcego realizacjq umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
zarzqdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzqdzajqcy realizacig umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych  urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedq na tyle powazne, ze mogq wplyngé ujemnie na wyniki badan, zarzqdzajgcy realizacjg
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow,

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzqdzajgcemu realizacjq umowy kopie raportéw z
wynikami badar: jak najszybciej, nie péiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badar: bedg mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzqdzajqcy realizacig umowy Jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Zarzqdzajgcy realizacig umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé wykonanych robét i uzytych
materialéw z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzqdzajqcy realizacjq umowy moze pobieraé probki i prowadzié badania
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niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykazqg, ze raporty
wykonawcy sq niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wylqcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badar: i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie Jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robdt dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robdét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano
Jje zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegblowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdt wechodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjq umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar
co najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sq wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegblowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzqdzajgcego realizaciq umowy.

Diugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wlasciwe
dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m’, jako dlugo$é
pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w
tonach lub kilogramach.

8.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robdt i dostarczone przez wykonawce, muszqg byé zaakceptowane przez zarzqgdzajgcego
realizacjg umowy. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajg badar; atestujgcych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszq one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robdt.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoScig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzqdzajgcego realizacjg
umowy.

Obmiary bgdq takze przeprowadzone przed cze$ciowym i kovicowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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9. Odbiory robét i podstawy platnosci

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwaziniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sq
wyszczegblnione w punkcie 10 kazdej szczegélowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze pafistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w
Jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
° Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.41 4) wraz z
pozniejszymi zmianami
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami
o Ustawa o dostgpie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)
e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 . (Dz. U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami.
° Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.]994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U, Nr 10/1995, poz. 48);
® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r Nr 130, poz.
1389),
® Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
okre§lenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzythowego.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w  petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzeti lub metod. Bedzie informowat zarzqdzajgcego realizacjqg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.

W przypadku wystgpienia w przedmiarze robot, projekcie budowlanym lub specyfikacji nazw
wlasnych (pochodzenie, producent, itd) nalezy uznaé, ze majq one jedynie charakter
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pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowanych materiatéw.
Zamawigjgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzah rownowaznych. Produkt réwnowazny to
taki, kiory ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji budowlanej
konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego Jako$¢ nie moze byé gorsza od jakosci
okreslonego w specyfikacji produktu oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany
produkt.

Nazwy wiasne w dokumentacji budowlanej oraz w specyfikacji technicznej wykonania robét
nie sq wigiqce dla Wykonawcy, nalezy je traktowaé jako materialy przyktadowe do

okreslenia parametrow i wymogéw technicznych materialéw wystepujgcych w dokumentacji
budowlanej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przebudowa placu zabaw z silownig zewngtrzna

CPV: 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV: 45.23.32.00 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

CPV: 45.11.27.23 - 9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw.

CPV: 36.53.52.00 - 2 — Wyposazenie placéw zabaw
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1. Zagadnienia ogélne.

1. 1.1. Wprowadzenie.
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t zwiazanych z ,, Przebudowa placu zabaw z
sitownia zewnetrzna okresla nast¢pujace wymagania w zakresie:
e  wiasciwodci materiatow
e  sposobu i jakosci wykonania robot
o odbioru prawidtowosci wykonania robét zgodnych z zatozeniami projektowymi.
3. 1.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét opracowana zostata na podstawie:
e projektu technicznego
e  przedmiaru rob6t
e  wizji lokalnej w terenie.
4. 1.3. Wymagania ogélne dotyczace realizacji robét.
Realizacja rob6t zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom
techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zaréwno dotyczacych
calosci inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robét.
Szczeg6lna uwagg nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy, ochrony
$rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz
wymogéw wiladz samorzadowych i administracyjnych.
1.4. Wymagania ogélne dotyczace przepiséw prawa budowlanego.
Wykonywanie robét, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawowych obowigzkow
Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa.
Wykonawca robét , przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzié¢ dokumentacje
techniczno — projektowa pod wzgledem mozliwosci technicznych realizacji zadania zgodnie z przepisami
BHP, stosowaniem materialéw i urzadzen zgodnych ze specyfikacja techniczng dokumentacji projektowe;j.
Zmiany rozwigzan projektowych i materialowych.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym
wypadku nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci jakoSciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej,
zwigkszenia kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiazan projektowych.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza nastgpujacymi
przypadkami:
6. gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
7. gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i
zycia uzytkownikow
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wylacznie na pismie i zaakceptowane przez
Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.
1.7. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.
Inwestycja winna spelia¢ wymagania okreslone w:
e) dokumentacji techniczno — projektowe;j
f) przepisach techniczno —budowlanych ( Prawo Budowlane )
g) Polskich Normach PN — EN 1176, PN —EN 1177
h) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzanie wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie
1. Odbiér rob6t.
Podstawg odbioru rob6t bedzie:
- pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakoriczenia robét
- dokumentacja powykonawcza
- posiadanie certyfikatow uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczefistwa tzw. certyfikaty
bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe
- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzanie wyrobéw do obrotu i stosowania w
budownictwie
uporzadkowanie terenu realizacji zadania
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2. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robét.
Inwestor na pisemny wniosek - zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakoriczenia robot ustala termin odbioru koricowego robét i zwotuje komisje
odbiorows.
W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzgdzg protokét odbioru konicowego
robét i podpisuje go.
Protokét ten stanowi podstawg do rozliczenia robét i wystawienia faktury VAT za
zakoriczone i odebrane roboty.
2. Roboty ziemne.
2.1. Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych wykonywanych recznie i za pomocg sprzetu samojezdnego.
2.2. Material:
e Brak
2.3. Sprzet i maszyny:
a) Lopaty, szpadle, grabki
b) Ladowarka
c) Taczka
2.4. Transport:
d) Samochéd samowytadowczy
e) ladowarka
2.5. Wykonanie, zakres robét:
W celu zagospodarowania terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
nalezy wykonac¢ nastepujace roboty ziemne:
3.Niwelacja terenu w obszarze stref bezpieczefistwa urzadzen zabawowych
4.Korytowanie terenu na gtebokos¢ 20 cm w obszarze stref bezpieczenistwa urzadzen zabawowych
5.Wywiezienie nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora
2.6. Odbidér materialtéw.,
Odbi6r materialow - brak.
2.7. Odbiér robét.
Odbiér koficowy — robét, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych, odbiera komisja
powotana przez Inwestora na podstawie zgloszenia Wykonawcy robot .

3. Roboty montazowe.

3.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem rob6t montazowych urzadzeni zabawowych, rekreacyjnych i uzupelniajacych
elementéw matej architektury.

3.2. Material:

Przedmiotowe wyposazenie placu zabaw stanowig w wiekszosci metalowe urzadzenia zabawowe oraz
drewna sosnowego toczonego cylindrycznie z rdzeniem , impregnowane prézniowo - ci$nieniowo

Inne elementy drewniane urzadzen zabawowych wykonane s3 z wodoodpornej sklejki, malowanej na
nieregularnych krawedziach utwardzonymi farbami.

Elementy wyposazenia silowni zewnetrznej
1. Zestaw Orbitrek + Narciarz
Dane techniczne:
Optymalne dla grupy wiekowej : od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku : 30cm
Partie ciala : nogi i ramiona
Strefa bezpieczenstwa 6,50x3,75m
Wykaz elementéw zestawu:
Orbitrek — 1szt
Narciarz — 1szt
Stup — 1szt.
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Minimalne wymagania materialowe :
Konstrukcja z rur o $rednicy 33, 42 oraz 60mm i profilu zamknietego 40x40mm

Stup z profilu zamknietego 150x150 mm
Montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5m) i prefabrykatach betonowych

2. Zestaw Twister + Wioslarz
Dane techniczne :
Optymalne dla grupy wiekowe;j : od 14 lat
Wysoko$¢ swobodnego upadku :
Twister 140 cm
Wioslarz :90 cm
Partie ciata : nogi i ramiona, klatka piersiowa, plecy, biodra, brzuch
Strefa bezpieczenstwa 5,75x4,00m
Wykaz elementéw zestawu :
Wioslarz — 1szt
Twister — 1szt
Stup — 1szt.
Minimalne wymagania materialowe :
" Konstrukcja z rury o $rednicy 60 i 88mm i profilu zamknigtego 60x60 i 40x40
mm
Stup z profilu zamknietego 150x150 mm
Siedzisko z tworzywa HDPE 19mm
Uchwyty z rury nierdzewnej 33mm
Montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5m) i prefabrykatach betonowych

3. Motyl $ciskajacy + motyl rozciggajacy
Dane techniczne :

Optymalne dla grupy wiekowej : od 14 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku :

Motyl sciskajacy : 70 cm

Motyl rozciagajacy : 70 cm

Partie ciafa : ramiona/barki, klatka piersiowa, plecy

Strefa bezpieczefistwa 5,05x4,15m
Wykaz elementéw zestawu :

Motyl Sciskajacy — 1szt

Motyl rozciggajacy — 1szt

Shup — 1szt.
Minimalne wymagania materialowe :

Konstrukcja z rury o $rednicy 60, 48 i 42mm

Stup z profilu zamknigtego 150x150 mm

Oparcia na plecy i siedziska z tworzywa HDPE 19mm

Montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5m) i prefabrykatach betonowych
4. Kolarz + prostownik nég
Dane techniczne :

Optymalne dla grupy wiekowej : od 14 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku :

Kolarz :90 cm

&9
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Podcigg n6g : 50 cm

Partie ciafa : nogi, plecy

Strefa bezpieczenstwa 5,30x3,65m
Wykaz elementow zestawu :

Kolarz — 1szt

Prostownik nog — 1szt

Stup — 1szt.

Minimalne wymagania materialowe :
Konstrukcja z rury o srednicy 33, 42 i 60 mm
Stup z profilu zamknigtego 150x150 mm
Siedziska i oparcie z tworzywa HDPE
Montaz na wylewce betonowe;j (0,65x0,65x0,5m) i prefabrykatach betonowych

5. Biegacz + Kola Tai Chi

Dane techniczne :

Optymalne dla grupy wickowe;j : od 14 lat

Wysokos$¢ swobodnego upadku :

Biegacz : 70 cm

Kota Tai Chi : nie dotyczy

Partie ciata : nogi, plecy, tuléw, rece

Strefa bezpieczenstwa 5,05x4,75m
Wykaz elementéw zestawu :

Kofa Tai Chi — 1szt

Biegacz — 1szt

Shup — 1szt.

Minimalne wymagania materialowe :
Konstrukcja z rury o $rednicy 33, 42 i 60 mm
Stup z profilu zamknigtego 150x150 mm
Montaz na wylewce betonowe;j (0,65x0,65x0,5m) i prefabrykatach betonowych

Elementy wyposazenia placu zabaw

5.1. Piaskownica
Dane techniczne :
Optymalne dla grupy wiekowej : 0-3 lata
Wysokos$¢ swobodnego upadku : 20 cm
Strefa bezpieczenstwa

Pl
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Zabezpieczenia ze sklejki wodoodpornej
Elementy urzadzen osadzone na metalowych, ocynkowanych kotwach
betonowanych

5.2. Zestaw zamek
Dane techniczne :
Optymalne dla grupy wiekowej : 0+ lata
Wysokos¢ swobodnego upadku : 120 cm

Strefy bezpieczenstwa
1 N 1
I -4
4 =
1 | o
: ] =
& i
965

Funkcje zestawu :

BOD® DG

Minimalne wymagania materialowe :
- Konstrukcja na stupach kwadratowych min. 90x90 mm
Drewno klejone warstwowo, wzdtuznie ryflowane, zabezpieczone $rodkiem do
ochrony drewna .
elementy konstrukcyjne urzadzen osadzone na metalowych, ocynkowanych
kotwach betonowanych
Zabezpieczenia i daszki ze sklejki wodoodpornej
Podesty mocowane do stalowej ramy wykonane z antyposlizgowej sklejki.
Krawedzie zabezpieczone ptyta HDPE.
- Slizgi zjezdzalni wykonane z blachy nierdzewnej
5.3. Zjezdzalnia
Dane techniczne :
Optymalne dla grupy wiekowej : 0-3 lata
Wysokos¢ swobodnego upadku : 60 cm
Strefy bezpieczenstwa

Q

Minimalne wymagania materialowe :
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Drewno klejone warstwowo, wzdtuznie ryflowane

Zabezpieczenia ze sklejki wodoodporne;

Elementy urzadzen osadzone na metalowych, ocynkowanych kotwach
betonowanych

Slizgi zjezdzalni wykonane z ptyty HDPE

5.2. Hustawka podwéjna z belka metalows
Dane techniczne :
Optymalne dla grupy wiekowe;j : 0+ lata
Wysokosé swobodnego upadku : 60 cm
Strefy bezpieczenstwa

Minimalne wymagania materialowe :
Konstrukcja na shupach kwadratowych min. 90x90 mm
Drewno klejone warstwowo, wzdhiznie ryflowane, zabezpieczone Srodkiem do
ochrony drewna
elementy konstrukcyjne urzadzeh osadzone na metalowych, ocynkowanych
kotwach betonowanych

Elementy malej architektury

6. Lawka z oparciem

Minimalne wymagania materialowe :
Siedzisko z desek heblowanych, szlifowanych i lakierowanych
Stelaz z rur stalowych malowanych proszkowo

7. Kosz na smieci

Minimalne wymagania materialowe :
Kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo
Pojemnos¢ 35 litrow

8. Stojak na rowery
Minimalne wymagania materialowe :

o 1¢
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Kosz na cztery rowery, stalowy malowany proszkowo

UWAGA'!

Wszystkie urzgdzenia zabawowe muszg posiadaé certyfikaty uprawniajace do oznaczania wyrobu

znakiem bezpieczefistwa tzw. certyfikaty bezpieczenistwa B i tylko takie urzgdzenia mogg by¢
zamontowane na terenie objetym opracowaniem.

3.3. Sprzet i maszyny:
Lopaty, kilofy, tomy, grabki
g) Poziomice,
h) Klucze specjalistyczne
i) Wiertarki i wkretarki
J) Ubijaki i zageszczarki
k) Taczki
3.4. Transport:
) Samochdd skrzyniowy
m) Samochodéw cigzarowy z HDS
3.5. Wykonanie i zakres robét.
Urzadzenia zamontowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .
Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.
Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoécia przebywania na obszarze prowadzenia rob6t
0s6b niepowotanych.
Montazu urzadzen dokonywa¢ niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Podczas prac stosowac sig¢ do instrukeji montazu danego urzadzenia.
3.6. Odbiér materialéw.
Nalezy sprawdzi¢:

-Zgodnos¢ iloSciows i jako$ciowa dostarczonych urzadzeri z wytycznymi projektu

~Zgodnos¢ danych techniczny elementow skiadowych, catych urzadzen badz gotowych wyrobdw, z
dokumentacja projektowa, a w szczegolnosci zastosowane przekroje, Srednice i grubosci écianek elementéw
skiadowych

-Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezp. a/k.

4. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej.
4.1. Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni amortyzujacej upadki tj. podioza bezpiecznego
4.2. Materiak:
Nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnia bezpieczna z piyt wykonanych z gumowego granulatu SBR i wierzchniej warstwy z
kauczuku EPDM o grubosci 5-8mm Iaczonych ze sobg za pomoca kotkéw montazowych lub
klejonych ze soba za pomoca kleju. Plytki o wymiarach 50x50 cm i grubosci 4 cm w kolorze
ceglastym lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym. Nawierzchnia ramowana obrzezami
bezpiecznymi SBR o wymiarach 5x25 cm.

Nawierzchnia powinna spelia¢ norm¢ PN-EN 1177:2018 oraz posiada¢ atest PZH..

* Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta.
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Nawierzchnia chodnika
Nawierzchni¢ chodnika stanowi kostka brukowa betonowa kolorowa typu nostalit, ramowana od

strony zieleicow obrzezami betonowymi o wymiarach 6x20 cm w kolorze nawierzchni.
Podbudowg pod nawierzchnig chodnika stanowi thuiczen kamienny @ 0-31,5 o grubosci 15 cm.
Przyjeto szerokos$¢ chodnika 150 cm.

® Obrzeze betonowe 6 x 25 x 100 cm

4.3. Sprzet i maszyny:
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n) Koparka

o) Ladowarka

p) Ubijak

q) Zageszczarka spalinowa

r) Walec spalinowy

s) Lopaty

t)  Samochéd

4.4. Transport:

u) Samochéd skrzyniowy

v) Samochéd samowyladowczy

4.6. Odbiér materialéw.

Nalezy sprawdzié:
-Zgodnosc ilosciowy i jakoéciows dostarczonych materialéw z wytycznymi projektu
-Zgodno$¢ danych techniczny elementow sktadowych, gotowych wyrobéw z dokumentacjg projektowa.

4.7. Odbidr robét.

Odbior korficowy — Roboty, na podstawie dokumentacji projektowe;j i przepis6w zwiazanych, odbiera

komisja powolana przez Inwestora na podstawie zgloszenia Wykonawcy robét

5. Odbiér keficowy robét.

Odbiér koricowy — Roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentacji

projektowej i przepisow zwigzanych.

Odbidr koficowy — Roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych odbiera

komisja powolana przez Inwestora na zgloszenia Wykonawcy robét.

Inwestor na pisemny wniosek - zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego

zakoficzenia robét ustala termin odbioru koricowego robét i zwoluje komisje

odbiorows.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:
-zgodnodci zrealizowania zadania z dokumentacijg projektows ( bez zmian )
-zachowania stref bezpieczefistwa montowanych urzadzen
-przestrzegania zalecei instrukcji montazu poszczegélnych urzadzen
-certyfikatéw uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw. certyfikaty
bezpieczenistwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia
-posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie
-czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania
-czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczef mienia i terenu w granicach placu
budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadzg protokét odbioru koricowego

robét i podpisuje go.

Protokdt ten stanowi podstawe do rozliczenia robét i wystawienia faktury VAT za

zakoniczone i odebrane roboty ‘

Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru koncowego robét

komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.
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Szczegolowa specyfikacja
techniczna SST-02

przebudowa boiska rekreacyjno-szkolnego
budowa biezni na 60 m i skoczni w dal
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przebudowa boiska rekreacyjno-szkolnego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w ramach:

Budowy boiska przyszkolnego przy szkole w Opatowcu dz. nr 70, 1346, 1348

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czeéé Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z:
* wykonanie nawierzchni na boisku pilki noznej
1 .4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okrelenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogélne" 1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO ,, Wymagania ogélne"
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIOR .
2.1. Materialy na boisko do pilki noinej z trawy syntetycznej

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja

techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe

np. Labosport.

® C(Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu

nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace zgodno$é parametrow

oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

® Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

® Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

5. Oswiadczenie producenta trawy syntetycznej, ze jest cztonkiem ESTO Rozwiazanie nawierzchni

syntetycznej pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt

do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazaf nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw

pokrewnych i szczeg6lnych oraz kierowaé si¢ wiedza techniczna

2.4. URZADZENIA BOISKOWE

Zgodnie z wymaganymi w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,, Wymagania og6lne".
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4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania Dotyczace transportu podano w SST ,»Wymagania ogdlne"
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST »Wymagania ogdlne"
5. 1.Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do pitki noznej
Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.
-Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub
wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace zgodno$¢ parametréw oferowanego systemu
nawierzchni z wymogami FIFA.
vKarta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
p)Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
x)Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.
Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowa sie wiedza techniczna.
Wymagania dotyczace nawierzchni z sztucznej trawy:
-wysoko$¢ widkna min.38mm
-typ widkna: monofil
-skiad chemiczny wi6kna: polytan PE lub podobne
-cigzar widkna: min. 8.000 Dtex
-Gestosc trawy: min. 100.000 widkien/m2
- wypehienie piasek kwarcowy 0,3-0,8mm
granulat gumowy; SBR, RPU, EPDM, BionPro
5.2. Montaz urzadzen boiskowych:
5.2.1. Boiska do pitki noznej
i) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulei
j) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00x2,00 do pitki noznej wraz z
siatkami ( 2 kpl)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,,Wymagania ogélne"
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne”
8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogélne"
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. 1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnogci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST »Wymagania ogdlne"
10. Normy i dokumenty zwiazane
- Atesty PZH
- Instrukcje producentéw
- Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do warunkéw
miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegOllnych oraz kierowaé sie wiedza techniczna.
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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WYMAGANIA OGOLNE

(roboty nawierzchniowe; podbudowy, nawierzchnie z kostki betonowe;
brukowej, asfaltowe, poliuretanowe)
(Szczegbtowe Specyfikacje techniczne SST)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét jest
wykonanie rob6t zwiazanych z budowa nawierzhnii placéw, boisk sportowych,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robét na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robét
objetych ogélnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczeg6lnych asortymentéw robét
wykonywanych w ramach budowy w m. Bejsce

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

1.4.1. Podloze naturalne

Podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.1. Podloze naturalne z podsypka

Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego,
albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat,
z ktérego wykonano

1.4.2. Podloze wzmocnione

Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegaé na Wwymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

1.4.3. Budowla drogowa

Obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos$é techniczno-uzytkowsa albo jego
czg$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyijny lub technologiczny.

1.4.4. Chodnik

Wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.5. Droga

Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obshigujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.7. Jezdnia

Czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Korona drogi

Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju

i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni

Uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.10. Koryto

Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Nawierzchnia
Warstwa lub zesp6t warstw shuzacych do przejmowania i rozkltadania obciazen od ruchu na
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podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.12, Warstwa $cieralna

Gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

1.4.13. Warstwa wigzaca

Warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.14. Warstwa wyréwnawcza

Warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
1.4.15. Podbudowa

Dolna czg$¢ nawierzchni shuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

1.4.16. Podbudowa zasadnicza

Goéma czgs¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadad si¢ z jednej lub dwoch warstw.

1.4.17. Podbudowa pomocnicza

Dolna czgé¢ podbudowy spekiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronna, odsaczajacy lub odcinajaca.

1.4.18. Warstwa odcinajgca

Warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;.

1.4.19. Warstwa odsaczajgca

Warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.38. Niweleta

Wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi
kanatu.

1.4.20. Objazd tymczasowy .

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodnosé

Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie
zostal okreslony - z przeciqtpymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.22. Pobocze

Czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemne;,
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.24. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.25. Przeszkoda naturalna

Element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad rzeka, wawoz itp.

1.4.26. Przeszkoda sztuczna

Dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.27. Rekultywacja
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Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. Teren budowy

Teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje

1 wspolrzgdne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikaciji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonaé projekt organizacji ruchu na czas
budowy, dokumentacj¢ powykonawczg, wynikajaca z projektu budowlanego, operaty
geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

Wykonawca wykona takze projekt odwodnienia wykopéw i uzyska pozwolenie wodno
prawne na odprowadzenie wod z odwodnienia wykopdw, jesli takie odwodnienie bedzie
konieczne.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentac;ji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty
na wlasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty
wykonawcze winny uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o ktérych mowa
w dokumentach przetargowych.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru stanowig czg¢$¢ umowy,
a wymagania okreslone w choéby jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie
decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow
okre§lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sz odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajgca jako$é elementu budowl,
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to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Wymagania organizacyjne
Wykonawca powinien zabezpieczyé:

e biuro dla Wykonawcy budowy,

e magazyn Wykonawcy - miejsce skladowania materiatow,

e tereny dla skladowania urobku.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie warunkéw sanitarnych dla pracujacych
ludzi, w postaci dostgpu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz rob6t w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robét.
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budows i nienaruszalno$é ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostgpem 0s6b nieupowaznionych.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednia jednostkg zarzadu drég projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji rob6t. W razie potrzeby i w zaleznosci od
postgpu robot Wykonawca uaktualni projekt.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace tj. barierki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pieszych i samochodéw.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiednig i stalg widocznosé (zaréwno w porze dnia i nocy)
dla tych barierek i znakéw, dla ktérych jest to niezbedne, jesli chodzi o bezpieczenstwo.
Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajeciem pasa drogowego
zawarte s3 w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowiazany
powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz
o przewidywanym terminie ich zakoriczenia. Wykonawca Jest zobowiazany do przestrzegania
warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli terendéw, na
ktérych prowadzone beda prace.
1.5.5. Tablica informacyjna
Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetniaé
wymogi Prawa Budowlanego.
1.5.6. Przepisy bezpieczenstwa
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spefniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeistwa publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje sig, ze zostaty uwzglednione w Cenie Ofertowe;j.
1.5.7. Ochrona srodowiska
W czasie prowadzenia robt Wykonawca ma obowiazek stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien zapewni¢, aby zadna substancja, $mieci CZy zanieczyszczone plyny nie
byly sktadowane czy odprowadzane do $rodowiska stosujac si¢ odpowiednio do ustawy
o odpadach wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200lr. Poz. 4525).
W okresie trwania budowy i wykoriczania robét Wykonawca bedzie:
bjutrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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c)stosowat si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz unikal szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia
publicznego tj. zanieczyszczenie, halas powstaly przy réznych metodach wykonawstwa
Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

o Lokalizacj¢ zaplecza, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, wykopéw i drog
dojazdowych.

o Srodki ostroznodei i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw
1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

e Przy prowadzeniu rob6t w poblizu drzew i krzewow przestrzeganie zasad
zawartych w ustawie Prawo ochrony $rodowiska wraz z pozniejszymi zmianami
(Dz.U.nr 62 2200 1. poz. 627)

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty  fatwopalne powinny byé przechowywane zgodnie z  przepisami
przeciwpozarowymi oraz z dala od 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

W szczegolnosci zabrania si¢ palenia tytoniu z wylaczeniem miejsc do tego wyznaczonych,
Wszystkie roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia s3 mozliwe po warunkiem:

e Usunigcia wokot obiektu materiatdw palnych,

e Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odleglosci blizszej niz 6 m od stojacych
drzew, a wysoko$¢ plomienia nie moze przekraczaé 2m,

e Posiadania sprzgtu tgcznosci (telefon, radiotelefon),

e Posiadania sprzg¢tu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, 2 szpadle).

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczgeia robé6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspéipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacjii na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.10. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty przekazania terenu budowy do daty przejecia rob6t przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego (podpisania protokétu odbioru kofcowego bez wad)
oraz bedzie utrzymywat roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu wydania protokétu odbioru koncowego bez wad. Inspektor Nadzoru moze
wstrzymac roboty i podjaé jakiekolwiek dziatanie, ktére uwaza za niezbedne, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
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Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie
placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Badania geologiczno- inzynierskie

Uwaza sig, ze Wykonawca upewnit sie w stopniu  wystarczajagcym, co do warunkéw
gruntowych, a w szczegélnosci, co do poziomu wody gruntowe;j.

Bgdace w dyspozycji Zamawiajacego badania geologiczno - inzynierskie zostang
udostepnione do wgladu. Wykonawca wlasnym staraniem i kosztem ugcisli informacje

n/t warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jako$ci
roboét i ich bezpieczenstwa.

Wykonawca wykona w miar¢ potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewni¢ dostep do
wszystkich rob6t przez caty czas ich trwania. Drogi te beda odpowiednio zabezpieczone przed
ich niewla§ciwym uzyciem przez postronne osoby.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z Prawem Polskim i innymi przepisami
wiadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sa
w jakikolwiek sposob powiazane z robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Wykonawca bedzie przestrzegal prawa do patentéw i bedzie w pelni odpowiedzialny za
speinianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych dokumentéw.

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegbtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materialow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialdéw ze Zrodel miejscowych wiaczajac w to Zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowans przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii, organéw administracji
panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych

i jakosciowych materialéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdj¢te z terenu wykopéw, dokopoéw i miejsc pozyskania
materialéw miejscowych begda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce

i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Jako$¢ materialow

Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny byé nowe, wysokiej jakosci
i starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktorzy
powinni by¢ zdolni zademonstrowa¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowan, oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego z intencjg
przedstawiong w specyfikacji.

Materialy 1 produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$é
z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub mi¢dzynarodowych  organizacji
normujgcych.

2.4. Zatwierdzanie materialéw i urzadzen

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru petna informacje na temat wszelkich
materialow 1 produktow.

Przed zlozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materialy lub produkty, Wykonawca
powinien zlozy¢é wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio
z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé
1 wiasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skladowania begda zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i konstrukcje nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow i konstrukeji zostanie
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przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajgca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoticzeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

2.8. Wariantowe stosowanie materialéow

Jesli  dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloéci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakogci (PZ]) lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umows.

Sprzgt bedacy wiasnodcia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu.

Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej Zmieniany bez jego




SST -REWITALAZACJA m. OPATOWIEC ,,SZKOLA”

zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkéw wyszczegolnionych w dokumentaciji przetargowe;j, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu begdzie zapewnia¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacii projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetiaé wymagania dotyczace przepiséw
o ruchu drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie na whasny koszt utrzymywal w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wWymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gabarytow
i obcigzenia na of. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

S. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako$é
zastosowanych materialtéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robét zgodnie z dokumentacja projektows lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robé6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badaA materialéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonaweca.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é robét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczeg6ly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce  wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci zawieraé bedzie:
a) czes¢ ogblnag opisujacy:
e organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
BHP,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych
elementéw robét,
© system (sposob i procedur¢) proponowanej, kontroli sterowania Jjakoscia
wykonywanych robét,
e wykaz urzadzen stosowanych do kontroli i badaf (opis laboratorium, ktére
bedzie wykonywalo te ustugi),
e metod¢ i system przechowywania wynikéw badan laboratoryjnych, protokoty
z pomiar6w, regulacje mechanizméw kontroli i korekt uzytych w procesie
technologicznym oraz proponowany sposéb i forma prezentacji tych informacji
dla Inspektora Nadzoru,
b) czg$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
° wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
e metod¢ magazynowania materialow,
° sposob zabezpieczenia i ochrony ladunk6éw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,
sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
e sposéb i procedur¢ badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegélnych
elementow robot,
® sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem Kkontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawea odpowiedzialny jest za pelna kontrole robét
i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badaf i ich czgstotliwo$ci s  okreslone
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w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazne legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane

1 odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wstgp do laboratoriow Wykonawey w celu przeprowadzenia
kontroli.

Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawcg o jakichkolwiek wadach w zwiazku
z laboratorium, jego wyposazeniem, technikami lub metodami badaA. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru jest zdania, ze te wady moga mie¢ wplyw na dokladnosé badan, moze on
odmowi¢ uzycia do rob6t materiatéw, kiére sg badane dopoki procedury badan nie zostang
skorygowane, a akceptacja materiatow ustalona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bgdg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary '

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badai Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédita ich wytwarzania,
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i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

1 producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robé6t z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczna.

W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

k) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

1) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnogci z:

-Polska Norma lub
-aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1

i ktore spetniaja wymogi specyfikaciji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez specyfikacje techniczna,

kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badaf. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty i konstrukcje posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga byé badane

w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wtasciwosci ze specyfikacja

techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

e datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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e dat¢ uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
1 harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robét,

° przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

¢ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robét,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badafi z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnied do wydawania polecef
Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciggly,
w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét z péZniejszym zapisem w ksiedze obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badah Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej W programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

® pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,
® umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoly z narad i ustalen,

e korespondencja.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na placu budowy w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastapione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego lub innych uprawnionych
jednostek.

7. Obmiar robdét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robat zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia
Wykonawcey od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane Zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu kwartalnej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dlugosei i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej.

Jesli specyfikacja techniczna wlasciwa dla danych robét nie wymaga tego inaczej, objetosci
bgdg wyliczone w m’® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktére maja byé
obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i Sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiary rob6t zanikajacych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb  zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dofagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie
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uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. Odbior robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosei od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbiér robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu,

e odbior czgéciowy,

e odbidr koncowy,

e odbidr ostateczny.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0golnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami
technicznymi.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloéei i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

8.4. Odbior konicowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie 1zeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonficzenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koficowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokument6éw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

z dokumentacjg techniczna i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru konicowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koficowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koficowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koficowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastgpujgce dokumenty:

o dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami,

e powykonawcza dokumentacje geodezyjng wykonanych robét,

e specyfikacj¢ techniczna,

° uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegélnie z odbioru robét zanikajgcych
1 ulegajacych zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajacg wykonanie zalecef
Inspektora Nadzoru,
technologiczne wskazania i ustalenia,
Dzienniki Budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,
atesty wbudowanych materialow,
ocena technologiczna sporzgdzona na bazie wszystkich wynikéw badan
i obmiar6w zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci i specyfikacjami
technicznymi,
e raport techniczny,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.5. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbi6r
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowaé:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

° wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkoéw i transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
Specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogélne” obejmuje wszystkie warunki okreglone
w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:
® opracowanic oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
° ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
e oplaty/dzierzawy terenu,
e przygotowanie terenu,
o konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
° oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowafi
pionowych, poziomych, barier i §wiatel,
e utrzymanie plynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
¢ usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

6.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z poZniejszymi
Zzmianami).

7.Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbi6rki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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2. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie — wymagania ogélne
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1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102
i obejmuja:

® Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

® Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe
zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotno$ci
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Og6lne" oraz
w specyfikacjach technicznych dotyczacych poszczegblnych rodzajéw podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie:

® Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

® Podbudowa z kruszywzi tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikaciji technicznej ,, Wymagania Ogélne"

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogdlne".

2.2. Rodzaje materialow
Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznic
podano w specyfikacjach technicznych dotyczacych poszczegodlnych rodzajéw podbudéw:

® Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
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® Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metods stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwows
1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziamienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo.

2.3.5. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sig:

-zwir 1 mieszank¢ wg PN-B-11111,

-piasek wg PN-B-11113 .

2.3.4. Material na warstwg odcinajaca

Na warstweg odcinajaca stosuje sie:

-piasek wg PN-B-11113,

-mial wg PN-B-11112,

-geowidkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
-cement portlandzki wg PN-B-19701,

-wapno wg PN-B-30020,

-popioly lotne wg PN-S-96035,
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-zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Rodzgj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102,

2.3.6. Woda

Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

3.2. Sprz¢t do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
A)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewnié wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalne;j,

prowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

v)walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszcezania.
W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport

4.1.Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogllne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogo6lne".

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem

1 zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materialéw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

S. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogdlne".

5.2. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna byé ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dy s

dSS (1)
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w ktérym:

D15 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub

warstwy osdsgczajgeej, w mm,

d85 — wymiar boku oczka sita, prze ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podloza, w mm
Jezeli warunek (1) nie moze byé spetniony, nalezy na podiozu ulozy¢ warstwe

odcinajacg lub odpowiednio dobrana geowl6kning. Ochronne wiasciwosci geowldkniny,

przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

LEWSP

Oy )
w ktérym:
dso -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podloza,
w milimetrach,
O - umowna srednica poréw geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujaca si¢ na geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Qq, powinna byé
podawana przez producenta geowtékniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scile okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnodci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu
1 wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna byé rozlozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych
spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci
optymalnej, okreslonej wedhug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé Osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
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poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych
z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogdlne".

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowad wszystkie wiasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

Czestotliwo$¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Maksymalna
Minimalna liczba powierzchnia
badafi na dziennej | podbudowy przy-
dziatce roboczej | padajaca na jedno
badanie (m2)

1 |Uziarnienie mieszanki 2 600

7 | Wilgotnos¢ mieszanki

Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2
Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt|dla kazdej partii kruszywa i
4 1232 przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

7.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedhug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnoéé
nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zaggszezenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggniecia wymaganego
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wskaznika zageszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie
rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedhug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu £; do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5can
1

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych
w pkt. 2.3.2. Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb
losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy =z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolr.nerrue bedan i Minimalna czgstotliwoéé pomiaréw
pomiaréw
1 |Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km
Réwnosé podtuzna W sposob ciggly planografem albo
2 co 20 m latg na kazdym pasie ruchu
3 |ROéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m
Grubosé podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na
kazdej dzialce roboczej, lecz nie
7 rzadziej niz raz na 400 m2 Przed
odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m2
Nosnos¢ podbudowy:
-modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach
o na kazde 1000 m
8 |- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
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w punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$é podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartodgé wskazang w dokumentacji
projektowe;.

6.4.3. Ro6wnos¢ podbudowy

Nier6wnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nieréwnos$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowg fatg. Nieréwnosci
podbudowy nie mogg przekraczaé:

-10 mm dla podbudowy zasadniczej,

-20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i hukach powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

Os podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

-dla podbudowy zasadniczej + 10%,

-dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

-modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien byé zgodny z podanym w tablicy 4,
-ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
Podbudowa z ' Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Maksymalne Minimalny modut
wskazniku W, Wekasiik ugiecie sprezyste | odksztalcenia mierzony
nie mmejszym zageszczenia Is pod kotem, mm | plyta o $rednicy 30 cm,

niz, % nie mniejszy niz Mpa
od pie i
RN | N | e | S
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 30 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych

W punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powt6rnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest niniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm
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i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienie warstwy na peina grubo$é do polowy szerokosci
pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig glebokogé, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wlagciwosciach, wyréwnane i ponownie
Zageszcezone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbgdne do zapewnienia wymagane; nosnoéci, zalecone przez Inspektora Nadzoru
Koszty tych dodatkowych robdt poniesiec Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce
podbudowy.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogélne".
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
» Wymagania Ogolne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkows 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w specyfikacji techniczne;:

® Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

® Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
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3. Warstwy odsgczajace i odcinajace
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajgcych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych
z wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajgcych, stanowigcych czesé podbudowy
pomocniczej, w przypadku gdy podloze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogélne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogélne"

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Og6lne".

2.2.Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
-piaski,

-zwir 1 mieszanka,

-geowldkniny, :

a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:

- mial (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelniaé nastepujace
warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej
des - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatléw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci
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musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej,
b) zageszczainoci, okreslony zaleznoscia:

=£§125

10
gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajacg,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelniaé
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.
Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spelniaé wymagania normy
PN-B-11112.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Skiadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robét powinien  zabezpieczy¢é  kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej » Wymagania
Ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej powinien
wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

-rOwniarek,

-walcow statycznych,

-plyt wibracyjnych lub ubijak6éw mechanicznych.

4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogdlne".

4.2.Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
1 zawilgoceniem.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Og6lne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej »Wymagania Og6lne"

5.2.Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji technicznej
»Roboty ziemne".

Warstwy odcinajgca i odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstgpach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbhudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje wykonanie warstwy
odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy
wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpié po
odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich whasciwogciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajace; nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi cz¢sciowo naktadajgcymi sig, w kierunku Jej gérnej krawedzi.
Nier6wnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszezania powinny by¢é wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsaczajgca powinna by¢
zaggszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zZaggszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsgczajacg lub
odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedhug normalnej préby
Proctora, kontrolg zaggszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2,

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie
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i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszaé.

5.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po
wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowldknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéow koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robét.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podano w specyfikacji technicznej » Wymagania
Ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny
posiada¢ aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych
1 zaggszczenia warstwy odsaczajace; i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$é oraz zakres badan 1 pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajgcej

Wyszczegolnienie
badan i pomiaréw

Lp. Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 |Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 (R6wnos¢ podtuzna |0 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |R6wnos$é poprzeczna |10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne*) |10 razy na 1 km
co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
5 Rze;dne’ _ autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
wysokosciowe pozostatych drog
.. [0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
6 Uksgtz;ltowame 98! Wlautostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
planie*) pozostatych drég
Podczas budowy:

. w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
7 |Grubos¢ warstwy rzadziej niz raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
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Zageszczenie, W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

8

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm,
-5 cm.

6.3.3. R6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzyé 4 metrowy lata,
zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nier6wnosci poprzeczne warstwy odcinaj acej 1 odsgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrows latg.
Nieréwnos$ci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancija =+ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawg warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokosé co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje sie
porownanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto$é stosunku wtérnego do pierwotnego
modulu odksztalcenia, okre$lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17.
Wilgotnoé¢ kruszywa powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsgczajacej i odcinajacej z geowloknin

W czasie ukladania warstwy odcinajacej i odsgczajacej z geowtdknin nalezy kontrolowag:
a)zgodnos¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowloknin z okreslonym

w dokumentacji projektowe;j,

b)réwno$¢ warstwy,

c)wielkos¢ zaktadu przyleglych pasm i sposéb ich Iaczenia,

d)zamocowanie warstwy do podloza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
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projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapilo mechaniczne uszkodzenie geowldkniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowtokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajace;
1 odsgczajgcej nie powinny mieé takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujs wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtérie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1.0gélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikaciji technicznej ,, Wymagania Ogélne".

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsaczajace;.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogélne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnos$ci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m’® warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
® prace pomiarowe,
e dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu
o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
e zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
e utrzymanie warstwy.
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4. Betonowe obrzeza
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robé6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe

Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej » Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogélne"

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi sa:
e obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
e zwir lub piasek do wykonania taw,
e cement wg PN-B-19701,
e piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

-obrzeze niskie - On,

-obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosei i liczby uszkodzeh oraz odchylek wymiarowych
obrzeza dzieli si¢ na:

-gatunek 1 - Gl,

-gatunek 2 - G2.

Przykiad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x
75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

a1s”
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2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

S

=t

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
O 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchylka, m
Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h 43 43

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys,
zatarte]. Krawedzie elementéw powinny byé
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

mm

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkogé
wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklgstosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w 5 ;

peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
rowne i proste.
powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
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ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
Szczerby i gorne ($cieralne)
uszkodzenia ograniczajacych pozostale
krawedzi i narozy powierzchnie:
liczba, max 2 ¢
dhlugosé, mm, max 20 40
gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkdéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$é 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dugo$é minimum
5 cm wigksza niz szeroko$é obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym
w specyfikacji technicznej ,,Krawezniki betonowe".

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne" ‘

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprze¢tu pomocniczego.

4Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne"

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostalych materialow podano w  specyfikacji technicznej , Krawezniki
betonowe".

3. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikaciji technicznej ,,Wymagania Ogélne"
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5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (Iawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(fawg) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszezenie
z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podlozu w miejscu i ze
swiatlem (odlegloscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub Zapraws
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peina glebokosé.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badafi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscig do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzié z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
1 1 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreglone
w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:
e koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
e podloza z rodzimego gruntu piaszezystego lub podsypki (tawy) ze zwiru
lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
e ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami
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pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

-linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié + 2 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,
-niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dhugosci obrzeza,

-Wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypelnienie badanej spoiny na petng glebokogé.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogélne".

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. Odbidr robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Og6lne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e wykonane koryto,
e wykonana podsypka.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogélne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
rozscielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypelnienie spoin, obsypanie zewngtrznej §ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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6. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;
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1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowe;j kostki betonowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa

Ksztattka wytwarzana z betonu metods wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej » Wymagania Ogélne"

2. Materialy

2.1. Ogéblne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w  specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogélne".

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklgsnigeia nie powinny przekraczaé 2 mm dla kostek o grubosei < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonows kostke brukowa o grubosci 60
mm. Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
-na dlugosci *+ 3 mm,
-na szerokosci + 3 mm.
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-na grubosci + 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
i brgzowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
1 |a) érednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 |Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wigcej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 :
w) peknigcia probki brak
3 X) strata masy, %, nie wigcej niz 5
y) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymalosci prébek nie zamrazanych, %, nie
wiecej niz 20
4 Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie
wigcej niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno byé ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda ‘

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250,

2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z recepty laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwosé

1 wigksza odporno$é na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnié¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowe;j wykonuje si¢ recznie.
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Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowane;j, kostki przewozone
sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej » Wymagania Og6lne".

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé
mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP > 35
w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka :

Na podsypke¢ nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubosé
podsypki po zaggszczeniu powinna zawieraé sie¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsgczajgca, to jej wykonanie powinno byé zgodne z warunkami okreslonymi w specyfikacji
technicznej ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

3.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowe;j lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Kostk¢ ukiada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki
sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehié piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
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utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnié szczeliny materialem do wypelnienia i zamiesé
nawierzchni¢. Chodnik z wypeieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogoblne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsg
i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokodci koryta.
-0 szerokosci do 3 m: +1 cm,
-0 szerokosci powyzej 3 m:  +2 cm,
- szeroko$ci koryta: & 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
1 podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnodci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.3
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej specyfikacji technicznej:

® pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

° sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety deser (wz6r) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fata co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod fata 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podhuznego
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Sprawdzenie profilu podhuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczaé + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmnie;j
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. Obmiar robdét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej » Wymagania Ogélne"

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogblne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg techniczna
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogélne",

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m’chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
© prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsgczajacej,
wykonanie podsypki,
ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin
przeprowadzenie badar i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

425



SST —~REWITALAZACJA m. OPATOWIEC SSZKOLA”

7. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa
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1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej na boiskach
sportowych, wielofunkcyjnych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj¢tych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem poliuretanowych nawierzchni boisk sportowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia poliuretanowa,

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 16mm,
wymagajgca podbudowy asfaltobetonowe;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej » Wymagania
Ogblne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Jest to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 16 mm,
wymagajaca podbudowy asfaltobetonowe;.
Nawierzchnia sklada si¢ z warstwy gémmej (gr. 8mm) wykonanej z granulatu EPDM oraz warstwy
dolnej (gr. 8mm) wykonanej z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem
poliuretanowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic)

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni
boisk wielofunkcyjnych

Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni malowane sg linie metoda natrysku farbami
poliuretanowymi.

Kolorystyka boiska:
e nawierzchnia boiska do pitki rgcznej w kolorze ceglastym
e strefa wybiegu poza boiskiem w kolorze ziclonym
e pola bramkowe w kolorze piaskowym
e linie do pitki recznej w kolorze bialym
e linie do koszykéwki w kolorze czerwonym

e Inie do pitki siatkowej w kolorze z6ltym

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:
1. Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli
wartosci dopuszczalnych.
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2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych 53 opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds;
syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z péZniejszymi zmianami. Wiekszo$é producentéw systemOw opiera sig
na tej normie.

3. Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w norma opracowana jest Aprobata Techniczna ITB , ktéra jest
podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi si¢ do technologii opracowanej przez produ-
centa zestawu wyrob6w do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sa opisane w tabeli nr.4, wiersz 17 .
Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiadac¢ powinny warto$ciom zawartym w normie DIN 18202 (Tole-
rances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartogci odchylek mierzonych w mm pomiedzy dwoma mie-
rzonymi punktami.

Zalezno$¢ ta przedstawia sie nastepujaco:

Lp. Odlegto$¢ pomiedzy mierzonymi punktami w mb Warto$¢ dopuszczalnych odchytek w mm
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowaé z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, poniewaz
technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozyé komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni

1. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Wyniki badaf na zgodnosé oferowanego produktu z polska norma PN-EN 14877
Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodnosé z norma DIN 18035/6

Aktualne badania na zawartosé pierwiastkéw $ladowych

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

VVVVVVYVYY

Celem weryfikacji wiasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw
nawierzchni zaleca si¢ zadanie przez Zamawiajacego skiadania wraz z oferty dokumentéow wyzej
opisanych, (podstawa prawna zadania powyzszych dokument6w jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z «
dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokument6w, Jakich moze z3da¢ zamawiajgcy od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty moga byé sktadane).

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano
w  specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa, podstawowa - wWymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania  jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej
przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.
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Do wykonania nawierzchni stosuje si¢ mas¢ grubosci 2 x 8 mm
Kolory to: szary, ceglany, klinkierowy, linie biate

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne wg. karty iw dokumentacji projektowej

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogllne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej » Wymagania
Ogolne".

3.2. Sprze¢t do wykonania nawierzchni
Warstwa nosna ukladana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas
poliuretanowych.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej » Wymagania
Ogoblne".

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogblne".

5.2.Podloze

Podloze z nawierzchni asfalowej odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchyiki mierzone fata o di. 2m. nie powinny byé wieksze niz 2mm.Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczeri ‘organicznych, kurzu, blota, piasku itp.

5.3. Warstwa no$na
Warstwa ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany granulatu SBR. Uktadana
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych gr. 8mm

5.4. Warstwa uzytkowa
Warstwa ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Grubosé

warstwy uzytkowej 8mm.

5.5. Malowanie linii
Po calkowitym zwigzaniu komponentéw linie malowane farbami poliuretanowymi metoda
natrysku.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogollne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows
i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- 2mm na fate 2m.

6.3.2. Sprawdzenie warstwy nosnej

Sprawdzenie warstwy nosnej w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows oraz niniejsze;j
specyfikacji techniczne;.

6.3.3. Sprawdzenie warstwy uzytkowej

Sprawdzenie warstwy nosnej w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogo6lne"

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8. Odbior robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacii technicznej ,, Wymagania Ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m*chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
° dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
e oczyszczenie podioza,
e wykonanie warstwy nosnej
wykonanie warstwy uzytkowej
namalowanie linii
° przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
MASA BITUMICZNA ROZSCIEEACZEM

1. WSTEP
1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem odnéw (nakladek) na nawierzchni
bitumicznej na drogach dojazdowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i

kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z
wykonaniem remontu nawierzchni rozécietaczem mas bitumicznych ( wykonanie
naktadki bitumicznej gr. 3-4cm na calej szerokosci jezdni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacii s3 zgodne z obowigzujacymi
odpo-
wiednimi PN-EN, definicjami podanymi w SST D.00.00.00 .» Wymagania og6lne” pkt.
1.4
1.4.1. Ubytek — wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gleboko$é nie wiekszg niz
grubos$¢ w-wy Scieralnej
1.4.2. Wybdj — wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na glebokosé wigksza niz
grubo$¢ w-wy Scieralnej
1.4.3. Nakiadka — mechanicznie ulozona nawierzchnia z masy asfaltowej dla ruchu KR 2
gr.4cm z zaggszczeniem mechanicznym walcami drogowymi,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z SST
poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D- 00.00.00. » Wymagania ogél-
ne” pkt.1.5

2. MATERIALY
1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania, podano w
SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 2
2. Materialy
Do wykonania remont6w czgstkowych nalezy stosowaé:
- mieszanki mineralno-bitumiczne grysowe zamknigte wg. PN-74/8-96022;
- emulsja asfaltowa 65% szybkorozpadowa wg. BN-71/6771-02

3. SPRZET
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3.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 » Wymagania
ogoblne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania remontu czgstkowego wg niniejszej specyfikacji to:
- rozcietacz mas bitumicznych,
- przecinarki z tarczami tnacymi, o mocy co najmniej 10 K'W,
- szczotka mechaniczna i reczna,
- skrapiarka do bitumu przewozna,
- walec ogumiony lub leki walec statyczny 10 t,
- frezarka,
Stosowany na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i Wyposazony w
ostrzegaw-
cze sygnaty swietlne widoczne z wszystkich stron.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania
ogoblne pkt 4.
4.2. Srodki transportu
- ciggnik kotowy
- samochdd z zabezpieczeniem masy przed utratg temperatury
Uzywane srodki transportowe musza by sprawne technicznie. Srodki transportowe
porusza-
jace si¢ po koronie drogi winny by¢ zaopatrzone w lampy ostrzegawcze.
Czas transportu mieszanki mineralno-bitumicznej nie moze przekroczy¢ 1 godziny.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do robét nalezy oznakowa¢ droge
5.1W miejscach wyznaczonych do remontu nalezy obcigé krawedzie, usungé skruszony
material, oczysci¢ powierzchnie, a nastgpnie posmarowac obciete krawedzie emulsja
asfaltowag
oraz utozy¢ mieszanke mineralno-asfaltows.
Miejsce remontu wstepnie zawalowaé walcem.
5.2Naktadki z masy asfaltowej wykonaé rozécielaczem mas bitumicznych z frezowaniem
wigczenia, '
Posmarowac krawedzie emulsja asfaltows i skropi¢ istniejaca nawierzchnig emulsjg
asfaltowas.
Po wykonaniu i zageszczeniu dywanika z masy asfaltowej dla ruchu KR 2 posmarowaé
krawedzie emulsja asfaltowa.
Catos¢ zawatowa¢ walcami drogowymi odpowiednio dla remontu i naktadki z masy
asfaltowe;.
Roboty wykonywa¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze otoczenia nie nizszej]
niz
5C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne
pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci robét
Powierzchniowe nieréwnosci nie powinny przekraczaé 6 mm.
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Wykonawca dostarczy atesty na emulsje, grysy i mase mineralno-bitumiczng

7. OBMIAR ROBOT

. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt.7.
L. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m? wykonanego remontu czgstkowego grubosci 3 cm i 4
cm.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00,,Wymagania og6lne”pkt.8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST po dokonaniu przez Odbierajacego:
- wzrokowego sprawdzenia szczelnosci struktury,
- sprawdzenie rownosci podhiznej fatg 4 m , profilu poprzecznego tatg profilows
- uzgodnienie ilosci wykonanego remontu.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-00.00.00 »Wymaga-
nia ogdlne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
m) oznakowanie rob6t
n) zakup i transport mieszanki mineralno-bitumicznej,
0) transport i sktadowanie lepiszczy,
p) dostawe i pracg sprzetu do robét,
q) przygotowanie nawierzchni przez 0czyszczenie oraz usunigcie zanieczyszczen i
pytow,
- Wypelnienie ubytkéw mieszanka mineralno-bitumiczna, ulozenie nakladkin asfaltowej
1 zawalowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-96025:2002 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.

2. PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.
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