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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJL.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy boiska do pitki noznej z murawgq
trawiastq oraz boiska wielofunkcyjnego z nawierzchniq poliuretanowq.
Obiekt sportowo — rekreacyjny ma stuzyc uczniom Szkoty Podstawowej w Krzczonowie oraz
lokalnej spotecznosci.

Obiekty sportowe potozone bedq na dziatce nr 47/2 w miejscowosci Krzczonow, w
miejscu istniejgcego boiska trawiastego i boiska do pitki siatkowej utwardzonego asfaltem
(obiekty znajdujq sie w zlym stanie technicznym), stanowigcej wtasnos¢ gminy Opatowiec.

Powierzchnia dziatki nr 47/2 = 1,17 ha =11 700 m’.

Nieruchomos¢ jest zabudowana jest Zespotem Szkolno - Przedszkolnym w Krzczonowie.
Teren jest czesciowo ogrodzony. Ogrodzenie frontowe od strony drogi powiatowej z paneli
ogrodzeniowych stalowych mocowanych do stupkow murowanych i podmurowki. Ogrodzenie
boczne z siatki stalowej na stupkach stalowych.

Nieruchomos¢ posiada dojazd z drogi powiatowej utwardzonej asfaltem.

Poza tym teren zagospodarowany jest zielenig wysokq i niskq.

1.2. Istniejgce uzbrojenie dzialki.
V' Przylgcze wody PE 40, doprowadzone z sieci wodociggowej.

v’ Przylgcze energetyczne niskiego napiecia, tréjfazowe, doprowadzone przylgczem
napowietrznym z stupa stojgcego na terenie dziatki.

v’ Kanalizacja $ciekéw sanitarno-bytowych — wlgczona do sieci.
v' Kanalizacja deszczowa — brak.

v’ Przylgcze gazu ziemnego — brak

Istniejgce zagospodarowanie terenu. Bilans terenu.

Element zagospodarowania dzialki Powierzchnia w m?
Powierzchnia nieruchomosci 11 700,00 m?
Teren zabudowany budynkiem szkolnym oraz budynkiem 603,00 m> + 62 m*
gospodarczym = 665 m’
Ciggi komunikacyjne (dojazdy utwardzone, place, chodniki,
opaska budynku) 671,00 m’
Plac sportowy utwardzony asfaltem 171,00 m’
Teren nieutwardzony, zielen niska i wysoka, istniejqce boisko
sportowe trawiaste. 10 193,00 m’

Powierzchnia biologicznie czynna = 87,12 %.




1.3. PROJEKTOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Projektuje si¢ budowe boiska do gry w pitke nozng z nawierzchnig trawiastq, boiska
wielofunkcyjnego do pitki recznej, koszykowki, siatkowki z nawierzchnig poliuretanowq oraz
skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowej wraz z zeskocznig wypetniong piaskiem.
Projektowany obiekt sportowo — rekreacyjny zlokalizowany bedzie w miejscu istniejgcego
placu sportowego znajdujqgcego si¢ w ztym stanie technicznym, brakiem wymaganych
nawierzchni bezpiecznych oraz brakiem wyposazenia sportowego.

Boiska wyposazone zostang w pitkochwyty usytuowane za bramkami na boisku trawiastym i
na boisku wielofunkcyjnym z nawierzchniq poliuretanowq. Teren zostanie rowniez
zagospodarowany chodnikami utwardzonymi kostkq brukowq oraz obiektami matej
architektury (tawki, kosze na Smieci)

e Powierzchnia projektowanego boiska trawiastego wynosi 52,16 m x 26,32 = 1 373 m’.

e Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowq
wynosi 10,22 mx 19,02 m = 194,40 m’.

o Powierzchnia utwardzenia kostkq betonowq terenu sportowo — rekreacyjnego
(chodniki, dojscia) wynosi 160,00 m’.

Nie przewiduje si¢ zasadniczych zmian w obecnym zagospodarowaniu terenu dziatki.
Budowa placu sportowo — rekreacyjnego nie zmienia poziomu istniejgcego terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu. Bilans terenu.

Element zagospodarowania dziatki . .
Lagosp ¢ Powierzchnia w m?

Powierzchnia nieruchomosci

11 700,00 m?
Teren zabudowany budynkiem szkolnym 603,00 m?
Ciggi komunikacyjne ()(dzc;;dz;;ﬂa:zizone, place, chodniki, 671.00 n + 160 m’
P Y = 831 m’
Plac sportowy utwardzony poliuretanem 171,00 m’
Teren nieutwardzony, zielen niska i wysoka, projektowane
boisko sportowe trawiaste. 10 033,00 m*

Powierzchnia biologicznie czynna = 85,75 %.




1.4. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH .

CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV:45112723-9 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych
CPV:37535000-7 Wyposazenie boiska

CPV: 45233140-2 Roboty zwigzane z nawierzchniami utwardzonymi.
CPV:45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

Przebudowa boiska do gry w pitke nozng, boiska wielofunkcyjnego, utwardzenie
terenu kruszywem i kostkq brukowgq, roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem
terenu w obiekty matej architektury oraz zielen niskq.

- Roboty ziemne zwigzane 7 korytowaniem pod podbudowy 7 kruszywa mineralnego

- Roboty ziemne zwigzane 7 wykonywaniem wykopow jamistych pod fundamenty
pitkochwytow i innych elementow wyposazenia wymagajgcych fundamentowania.

— Wykonanie nawierzchni boiska do pitki noZnej 7 trawy naturalnej dostarczanej w rolkach.
- Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu syntetycznego.

- Wykonanie biezni i skoczni do skoku w dal

- Roboty budowlane zwigzane 7 budowq pitkochwytow i innych elementow wyposazenia
boiska.

- Zagospodarowanie terenu zieleniq niskgq

1.5. DANE LICZBOWE CHARAKTERYSTYCZNE DLA INWESTYCJI

L.p. | Opis Dane
liczbowe

11 700,00 m?

1. | Powierzchnia objeta opracowaniem, potrzebna do realizacji
zadania inwestycyjnego.

3. | Powierzchnia boiska do pitki noznej o wym. 52,16 m x 26,32 m
z nawierzchniq z trawy naturalnej z rolki.

4. | Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej do
koszykowki do siatkowki i do tenisa ziemnego o wym. 10,22 m x 194,40 m’
19,02m = 194,40 m’z nawierzchniq syntetyczng poliuretanowg
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki brukowej 160,0 m’
6. | Pitkochwyty o wysokosci 6.0 m i dt. 24.00 m (2 szt.)
Pitkochwyty o wysokosci 6,0 m i di. 9,0 m (2 szt.) 66,0 m

1373 m’

“

7. | Bramki do pitki noznej na boisku trawiastym. Wymiary
standardowe 5 x 2 m. Bramki aluminiowe posadowione w
tulejach i fundamentach zZelbetowych. Certyfikat Instytutu
Sportu.

8. | Bramki do pitki recznej na boisku wielofunkcyjnym o
nawierzchni poliuretanowej. Wymiary standardowe 3 x 2 m.
Bramki aluminiowe posadowione w tulejach i fundamentach
zelbetowych. Certyfikat Instytutu Sportu.

9. | Kosze do koszykowki wraz z konstrukcjg wsporczq. Konstrukcja
aluminiowa posadowiona w tulejach i fundamentach
zelbetowych zlokalizowanych za bramkami do pitki recznej.
Certyfikat Instytutu Sportu.

2 szt.

2 szt.

2 szt.




10.

Stupki do siatkowki. Konstrukcja aluminiowa z systemem
regulacji wysokosci siatki oraz napinania siatki. Konstrukcja
posadowiona w tulejach i fundamentach zZelbetowych.
Zabezpieczenie stupkow oktadzing miekkq do wysokosci 1,5 m.
Siatka do siatkowki turniejowa, biata, z obszyciem czterech
bokow. Wymiary 9,5 m x 1 m. wykonana z PE. Certyfikat
Instytutu Sportu.

1 kpl.

11.

Lawki parkowe. Mocowane do fundamentow betonowych. Model
do ustalenia z Inwestorem.

5 szt.

12.

Kosze parkowe. Mocowane do fundamentow betonowych. Model
do ustalenia z Inwestorem.

2 szt.

13.

Skocznia do skoku w dal. Rozbieg z nawierzchniq poliuretanowq.
Zeskocznia piaskowa.

1 kpl.




2. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

KOD CPV- 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
1. WTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej sq
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZEJ.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej

specyfikacji technicznej stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawq o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach
budowlanych.

1.3. ZGODNOSC Z NORMAMLI.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sq odnosniki do Polskich
Norm. Normy te winny byc traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznej i
powinny byc¢ stosowane w polgczeniu z Projektem Budowlanym. Wykonawca jest
zobowiqgzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajow UE,
ktore obowiqzujq w zwiqzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaklada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wwmaganiami

tych Norm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Ustawa ,, Prawo budowlane”, zwana dalej ,,ustawq”, normuje dziatalnos¢ obejmujgcg
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okresla
zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca
1994r., z pozniejszymi zmianami)

1.4.2 Obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzqdzeniami,
- obiekt matej architektury,

1.4.3 Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

1.4.4. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedqcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce
maszty antenowe, wolnostojgce trwate zwigzane z gruntem urzqdzenia reklamowe, budowle
ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub




urzqdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania
sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzqgdzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzqdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzqdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajqcych sie na catos¢ uzytkowq.

1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale
z gruntem, jak: urzqdzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego,

1.4.7. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego,

1.4.8. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiqcych biezgcej konserwacyi,
przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.

1.4.9 Urzqgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzqdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia Sciekow, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, place pod smietniki.

1.4.10. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

1.4.11 Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — tytut prawny
wynikajgcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania
robot budowlanych.

1.4.12. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.13. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu
i inne dokumenty wykonawcy.

1.4.14. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.




1.4.16. Wtasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci.

1.4.17. Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polqczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowq.

1.4.18. Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferte, Warunki Ogolne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy.

1.4.19. Rysunki oznaczajq rysunki robot, wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

1.4.20. Roboty oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktore majq by¢ zrealizowane
przez Wykonawce wg Kontraktu,

1.4.21. Urzgdzenia oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce
czes¢ Robot Stalych,

1.4.22. Proby Koncowe oznaczajg proby, ktore sq wyspecyfikowane w Kontrakcie lub
uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed odbiorem
przez Zamawiajgcego Robot,

1.4.23.InZzynier oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako InZynier
dla celow Kontraktu, wymieniong w Zatqczniku do Oferty,

1.4.24. Wykonawca oznacza osobg wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby,

1.4.25. Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do ktorych
majg by¢ dostarczone urzqdzenia i materiaty,

1.4.26. Dokumenty Wykonawcy oznaczajq rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez Wykonawce na mocy Kontraktu,

1.4.27. Uzywane skroty nalezy czytac¢ nastepujgco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,
NN — niskie napiecie, SN — srednie napiecie, ST — Specyfikacja Techniczna.




2. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzqdzajgcego realizacjq umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy,
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego
realizacjq umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje zarzgdzajgcego realizacjq umowy dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
technicznym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji Zarzqdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowcow oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazana kwestie.
Polecenia Zarzqdzajgcego realizacjqg umowy bedq wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu
zamawiajqgcy przekazuje wykonawcy:

a) Dokumentacje techniczng,

b) Kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

¢) Kopig uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czas urzqdzenia lub ich elementy bedg utrzymane
w sposob satysfakcjonujgcy zarzqdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymacé realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiqzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie

niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzqdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzqdzenia zabezpieczajgce muszq by¢
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjqg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.




Przed rozpoczeciem robot wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez zarzqdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie

z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa.

2.3. OCHRONA WEASNOSCI, URZADZEN I INSTALACJI.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejqgcych urzqdzen, instalacji

naziemnych i podziemnych znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi

i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich organow, ktore
sq wlascicielami instalacji i urzqdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zabezpieczy instalacje i urzqgdzenia przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzqdzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie
udzielajqc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.4. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac Siudo wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnosciq.

2.5. ZAPEWNIENIE WARUNKOW BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zZycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sq wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk,

w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot
lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajq na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzqce z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robot muszq poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla




srodowiska. Materialy, ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materialy pylgce ) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedq spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow zamawiajgcy musu uzyskac aprobate od odpowiednich wladz
administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.6. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT (SPECYFIKACJA).

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzqgdzajgcemu realizacjq
umowy do akceptacji nastepujqcych dokumentow:

e projekt organizacji robot,

e szczegotowy harmonogram robot i finansowania,
o plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakosci.

2.6.1. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewniq realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzqdzajgcego realizacjqg umowy oraz harmonogramem robot. Projekt powinien
zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

® wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

2.6.2. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT I FINANSOWANIA.

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniac¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzqdzajqcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawiac proponowany postep robot podzielony na etapy
tygodniowe.

Harmonogram robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce tylko po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

2.6.3. PROGRAM ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowiqzujgcych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji zarzqgdzajgcemu




realizacjq umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spetniajqcych odpowiednie wymagania sanitarne.

2.6.4. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzqdzajgcego realizacjg
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierai:

o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywania robot,

® wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

o ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania informacji zarzqdzajgcemu realizacjg umowy,

o  wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow,

® sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzqdzen przed utratq ich wltasciwosci
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

® $posob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzenie urzqdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

3. DOKUMENTACJA BUDOWY.

3.1. DZIENNIK BUDOWY.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami (Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
zapisy do dziennika budowy bedq czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzqdzaniem budowgq.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko

i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne
i dokonywane w porzqdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzenie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatqczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zarowno wykonawce jak

i zarzqdzajqcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawic swoje stanowisko

na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.




3.2. KSIAZKA OBMIAROW.

Ksigzka obmiarow robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegolowe obmiary wykonywanych robot
dokonywane sq na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiarow robot, wykorzystujqc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcy
zalgcznik do umowy.

3.3. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY.

Oprocz dokumentow wymienionych powyzej dokumentacja budowy zawiera rowniez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

b) Pozwolenie na budowe,

¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy,

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilnoprawne,

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjqg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczqca budowy.

3.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Wszystkie dokumentu budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedqg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglgdu zarzqdzajqcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

3.5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatow, urzqdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkow, wylqcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktadaé Zarzgdzajgcemu realizacjq umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajgcemu.




3.6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

3.6.1. Przedmiar robot:

Powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych

3.6.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadaé sie z:

- Karty tytutowej,
- Spisu dziatow przedmiaru robot,
- Tabeli przedmiaru robot.

3.6.3. Karta tytutowa powinna zawierac:

- nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajgcego,

- w zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia nazwy i kody
grup, klas, kategorii robot

- adres obiektu budowlanego

- nazwe i adres zamawiajgcego

- date opracowania

3.6.4. Spis dziatow przedmiaru robot

Przedmiar robot budowlanych powinien przedstawiac¢ podziat wszystkich robot budowlanych
w danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspolnego Stownika Zamowien.

W przypadku robot budowlanych dotyczqcych wielu obiektow, spisem dziatow nalezy objgc
dodatkowo podzial catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robot dotyczgca
przygotowania terenu powinna stanowic¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow

3.5.5. Tabele przedmiaru

Tabele przedmiaru robot budowlanych powinny zawierac pozycje przedmiarowe
odpowiadajgce robotom podstawowym. W tabelach przedmiaru robot nie uwzglednia sie
robot tymczasowych — robot, ktore sq projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robot podstawowych, ale nie sq przekazywane zamawiajgcemu i sq usuwane po
wykonaniu robot podstawowych, z wylqczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione
podstawy do ich odrebnego rozliczania.

3.5.6. Pozycje przedmiaru robot

Pozycje przedmiaru robot powinny zawierac nastepujqce informacje:

- numer pozycji przedmiaru,

- kod pozycji przedmiaru,

- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, zawierajgcej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,
- jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,




- ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. 1los¢ jednostek miary podane w przedmiarze
powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkow w dokumentacji projektowej, wylqcznie w
sposob zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych

3.7. ODBIOR ROBOT

3.7.1. Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbior czesciowy

¢) odbior koncowy

d) odbior pogwarancyjny

3.7.2. Odbior robot zanikajgcych.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu trzech dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu Zamawiajqgcy na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjq techniczng robot i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.

3.7.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot, obiektu lub
budowli. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje
Zamawiajgcy.

3.7.4. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbior koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajqcego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow odbiorowych.




Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robot z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq techniczng. W toku odbioru
koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania robot
uzupetniajqgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jakos¢ robot w
poszczegolnych elementach asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrgcen.

Dokumenty odbioru konicowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru robot
sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow i budowli oraz uzbrojenia
podziemnego,

- rysunki i dokumentacje na wykonanie robot sieciowych oraz protokotly odbioru i
przekazania tych robot i elementow wlascicielom urzqdzen,

- Dziennik Budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjqg techniczng,

- karty gwarancyjne poszczegolnych obiektow, budowli i urzqdzen,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

3.7.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych

z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancji.

Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z
uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

3.8. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania, badania i proby sktadajqce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

3.9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pozniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych




- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego.

- Rozporzgdzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 19 pazdziernika 2005 r. w sprawie
domow pomocy spotecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

4. MATERIALY BUDOWILANE

4.1. MATERIALY PRZEZNACZONE DO WBUDOWANIA

Materialy do budowy nabywane sq przez Wykonawce.

Wszystkie materialy uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadac¢ odpowiedni atest, a w
przypadku braku normy powinny odpowiadac¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
warunkom umownym.

Przed wbudowaniem kazdego materiatu Wykonawca przedtozy szczegotowg
informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzqcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajqc te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowiqzek dostarczenia
Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na akceptacje
materiatu.

4.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przekwalifikowany przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane przez
Zamawiajgcego materiatly, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczqc sie z
nieodebraniem robot.

4.3. SKEADOWANIE MATERIAEOW,

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materiaty i urzqdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz utrzymywac ich
Jjakosé i wltasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Materialy powinny by¢ w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

4.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane przez Zamawiajgcego.




5. URZADZENIA I SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typu i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wltasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci jak i
wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Maszyny i urzqdzenia muszq byc¢ obstugiwane przez pracownikow posiadajgcych
wymagane uprawnienia.

W czasie przerwy w robotach budowlanych, urzgdzenia i sprzet powinien by¢ zabezpieczony
przed mozliwosciq uruchomienia przez osoby niepowotane.

Sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy oraz
zachowania przepisow BHP zostanq przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu, jakim dysponuje Wykonawca powinny
zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami wynikajgcych z harmonogramu robot.
Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
zapewniq wymagang jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Srodki i urzqdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robot.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.




3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH,

CPV- 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru prac zwigzanych z robotami rozbiorkowymi, stanowigcymi
zakres robot zwigzanych z przedmiotowq inwestycjq.

3.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczq prowadzenia robot
rozbiorkowych przy wykonaniu nastepujgcych prac:

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni asfaltowej boiska do pitki siatkowe;j.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot ziemnych wedtug przedmiarow oraz
dokumentacji technicznej

3.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

3.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

o  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Projektem, PN, Umowg,
Specyfikacjq Techniczng, przedmiarem robot, ustaleniami z Zamawiajgcym,
poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych”. Tom I Budownictwo ogolne" Arkady, Warszawa 1990.

o Wszelkie zmiany i odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

3.4. MATERIALY.

Nie wystepujq.

3.5. SPRZLT.

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.
Do rozbiorki nalezy stosowac sprzet nie powodujgcy ujemnych nastepstw dla konstrukcji
obiektu.

3.6. TRANSPORT.

Dla wszystkich materiatow, stosowac zasady doboru srodkow transportu opisane

w punkcie 6 ogolnej specyfikacji technicznej.

Materialy i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementow konstrukcji nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenia
przed uszkodzeniami lub utratq statecznosci.




3.7. WYKONANIE ROBOT.
e ROBOTY PRZYGOTOWAWCLZE.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy ogrodzic¢ teren prowadzonych robot
oraz oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

e ROBOTY ROZBIORKOWE.

Roboty prowadzié¢ zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

e UWAGL

Materialy uzyskane z rozbiorki sq wlasnosciqg Zamawiajgcego. Ilosci robot rozbiorkowych
moze ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiajgcego.

e KONTROLA JAKOSCI.
Wedtug czesci Specyfikacji Ogolnej.
3.8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbiorow, zasady ich przeprowadzenia i obowiqzujgce dokumenty sprecyzowano w
ogolnej specyfikacji technicznej.
Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegajq zasadom odbioru czesciowego.

3.9. PODSTAWA PEATNOSCIL.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z rozbiorkq. Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze,

- rozbiorke nawierzchni wraz z podbudowg,

- segregacja usunietego materiatu.

- usuwanie zdemontowanych elementow,

- zabezpieczenie innych elementow przed uszkodzeniem,

- sktadowanie demontowanych elementow.

- transport demontowanych elementow.

- oplata za skladowanie,

- uporzqdkowanie miejsca prowadzenia robot.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 13369:2004 91.100.30 Wspolne wymagania dla prefabrykatow betonowych 30
PN-90/M.-47300 Maszyny i urzqdzenia do robot budowlanych stanu surowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z pozn. zmianami — Prawo Budowlane.

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych.




4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH,

D-02.01.01. ROBOTY ZIEMNE
4.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow w
gruntach nieskalistych przy wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z wymiang gruntu pod
nawierzchnie boiska trawiastego do gry w pitke nozng, boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni poliuretanowej oraz pod utwardzenie terenu kostkq betonowq.

4.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 2.

4.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq prowadzenia robot ziemnych zwigzanych
z wymiang gruntu pod nawierzchnie boiska trawiastego do gry w pitke nozng, boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz pod utwardzenie terenu kostkq
betonowg.

4.4. MATERIALY

Nie wystepujq.

4.5. SPRZET
Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzetu okreslono w SST pkt. 5.

4.6. TRANSPORT
Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST pkt. 6.
4.7. WYKONANIE ROBOT

Sposob wykonania wykopu powinien odpowiadaé zatozeniom zawartym w projekcie
budowlanym oraz przedmiarowi robot. Ksztalt i glebokos¢ wykopu powinny gwarantowac
utozenia zaktadanej w projekcie ilosci kruszywa stanowigcego podbudowe pod projektowang
nawierzchnie trawiastq, poliuretanowq i utwardzong kostkq betonowg gr. 6 cm.

Istniejqcq nawierzchnie asfaltowg wraz z podbudowq nalezy bezposrednio zatadowa¢ na
samochod i wywiez¢ z placu budowy. Koszty wynikajgce z ustalenia miejsca odktadow i
rekultywacji gruzu ponosi Wykonawca.




4.8. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA I NOSNOSCI GRUNTU.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno
spelnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is).

Minimalna wartoS¢ stopnia zageszczenia gruntu w wykopie I, powinna wynosic:

- Gorna warstwa o grubosci 20 cm = I; 1,00
- Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych = I, = 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic do
wymaganej wartosci Is.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg byc¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjgcé srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania Srodki, o ile nie sq okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Zamawiajgcemu.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

4.9. RUCH BUDOWLANY.

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
Jjedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujq uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

4.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST pkt 2.6.4.
4.11. KONTROLA JAKOSCI WYKONANEGO WYKOPU.

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocic¢ na:

- sposob odspajania gruntow nie pogarszajqcy ich wlasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.15.9.

4.12. OBMIAR ROBOT
JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkqg obmiarowq robot zwigzanych z wykonaniem wykopow jest metr szescienny [m3].




4.13. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
4.14. PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogdlne dotyczgce platnosci

Ustalenia ogolne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D - 00.00.00 “Wymagania
ogolne”

Cena jednostki obmiarowej

Cena I metra szesciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopow z transportem urobku w nasyp lub na odktad,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z dokumentacjg projektowg,
- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w SST

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze
wskazaniem Inspektora,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na
wiasny koszt. Odbior i podstawa platnosci jest mozliwy po usunieciu usterek okreslonych w
protokole odbioru z usterkami.




5. SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

CPV- 45223500-1 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE.
5.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych, oraz wszystkich czynnosé¢ majgcych na celu wykonanie
robot zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem szalunkow,
uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej,

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi normami.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonanych robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowq , ST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

5.2. MATERIALY

Cement, kruszywo, domieszki i dodatki do betonu. Cement pochodzqgcy z kazdej dostawy musi
spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B- 30000:1990

Dla kazdej partii cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci, kazda partia musi uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego.

Magazynowanie:

v’ Cement pakowany — skiady otwarte, zadaszone na otwartym terenie i zabezpieczone z
bokow przed opadami, lub magazyny zamkniete.
v’ Cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe)

Podloza sktadow otwartych i zamknietych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem..

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statosciq cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajqcq na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Do betonu nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/41: 1997, marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Parametry skladnikow betonu:

v’ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu.
V' Y odleglosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
v Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
v Zawarto$é poszczegolnych frakcji w stosie piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
do 0,25 mm-14-19%
do 0,50 mm-33-48%
do 1,00 mm — 53-76%
v’ Piasek pochodzqcy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom obejmujgcym :
oznaczenie sktadu ziarnowego wg. PN-B-06714,15, oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych wg. Normy PN-B06714.12, oznaczenie zawartosci grudek




gliny, ktore oznacza sq podobnie, jak zawartosc¢ zanieczyszczen obcych, oznaczenie
zawartosci pytow mineralnych wg. Normy PN-B-06714.13

v’ Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow badan wg. Normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego
dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej.

v’ W przypadku niezgodnosci cech kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
kruszywo moze byc¢ uzyte po jego uszlachetnieniu i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ kontrole wilgotnosci kruszywa wg. Normy PN-B-06714.18

V' Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadacé wymaganiom normy PN-B-32250),
woda z wodociggow miejskich nie wymaga badania. Zaleca sie stosowanie do
mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu: napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym, przyspieszajgcym lub opozniajgcym wigzanie.

v Domieszki do betonéw muszq mie¢ aprobaty wydane przez Instytut techniki
Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadaé atest producenta.

5.3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan /min i taty wibracyjne charakteryzujgce
si¢ jednakowymi drganiami na catej diugosci.

5.4. WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250),
PN/B — 06251 oraz zgodnie z dokumentacjq projektowgq

Betonowanie mozna rozpoczgc po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajgcego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,75m.

W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomocq rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m.)

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac wymogow
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢é nastepujqce zalecenia:

w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowq nalezy uktadac bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy bgdz za posrednictwem rynny warstwami o grubosci 20 cm
zageszczajqgc wibratorami wgtebnymi,

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac¢ nastepujgce warunki:

v’ Wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgarn na minute, z butawami
o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
plaszczyznie poziomej

v’ Podczas zageszczania wibratorami, butawe zaglebié na gt. 5-8 cm w warstwe
poprzedniq i przytrzymywac w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym.




v’ Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ oddalone od siebie o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora, odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3do
0,5 m.

v’ Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

v’ Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosic od 30 do 60s.

v’ Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gt. Tod 1,0do 1,5 m. w kierunku dtugosci elementu, rozstaw ustawiony tak aby nie
powstawaly martwe pola.

v’ Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

V' W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno odby¢ si¢ pozniej niz w ciggu 3 godz. Lub po
catkowity stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C,
czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godz.

v Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utoZonego betonu.

V' W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego
prawidtowe wykonanie robot i bezpieczenstwa pracy.

v’ Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgcznie w temp. Nie nizszych niz +5

v’ Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu.

5.5.PIELEGNACJA BETONU

Bezposrednio po zakonczeniu prac zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi,
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temp. otoczenia wyzszej niz +5 C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczqc pielegnacje wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe)

Przy temp. otoczenia +15 C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz z nocy.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania wytrzymatosci na sciskanie 15 Mpa

Dla powierzchni betonu obowiqzujg nastgpujgce wymagania:

v’ Powierzchnie muszq by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien, pekniec i rys

v Réwnosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonego pod izolacje powinna
odpowiadac wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i i wgitebienia nie powinny
byc¢ wigksze niz 2 mm

V' Nieréwnosci po rozebraniu deskowan wyréwnac za pomocq tarcz do betonu i czystej
wody.




Przepisy zwigzane
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PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 480-1,2,4,5,6,8,10,12. Domieszki do betonu

PN-B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek
na beton.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN- B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06714/00, /10, /12,13. Kruszywa mineralne. Badania

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B- 32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-7113-10 Sklejka szalunkowa.




6. SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

CPV- 45223210-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONANIA ROBOT
ZBROJARSKICH.

Przy wykonywaniu robot zbrojarskich nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Prety zbrojeniowe powinny by¢ przed wbudowaniem oczyszczone i odtiuszczone

Przed ukladaniem zbrojenia nalezy dokona¢ sprawdzenia i odbioru szalunkow.

Ukladanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu

prawidtowosci ich wykonania, zgodnie z dokumentacjg

v’ Prety zbrojeniowe nalezy uktadaé w deskowaniu w taki sposéb, aby byla zachowana
projektowana otulina pretow. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretow
zbrojenia betonu, nalezy uktadane na deskowaniu zbrojenie podpierac¢ podktadkami
betonowymi o grubosci rownej grubosci otulenia.

v’ Montaz zbrojenia plyt lub wylewek stropéw nalezy wykonywaé bezposrednio na

deskowaniu wedtug projektowanego rozstawu pretow

AN

Doktadnos¢ wykonywania robot zbrojarskich

Przy wykonywaniu zbrojenia nie mozna przekraczac nastgpujgcych odchytek dopuszczalnych:

* w dlugosci elementu - = 10 mm

* w szerokosci elementu przy wymiarze do I m - =5 mm

* w szerokosci elementu przy wymiarze powyzej I m - £ 5 mm
* w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:
* przy Srednicy d <=20 mm - £ 10 mm

e przy srednicy d > 20 mm - + 0,5 d

* w potozeniu odgiec pretow - £ 2 d

* w grubosci warstwy otulajgcej - £ 10 mm

* w polozeniu polgczen (stykow) pretow - £ 10 mm

Kontrola jakosci robot

Zbrojenie wszystkich elementow Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem, ktora powinna obejmowac:

* ogledziny

* badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiqzujgcymi przepisami i projektem
* badanie zgodnosci wymiarow zbrojenia z projektem

* badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem i usytuowania w formie

* badanie jakosci polqczen zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy

PRZEPISY ZWIAZANE.
v' PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Zelbetowe
v' PN-84/H-04408  Metale. Technologiczna préba zginania
v’ PN-91/H-04310  Préba statyczna rozciggania metali
v' PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
v' PN-82/H-93000  Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na

gorgco
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

<




7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH,

Kod CPV 45233200 - 1 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ

7.1. WSTEP
7.2.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania

dotyczqce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni w ramach
przedmiotowej inwestycji polegajqcej miedzy innymi na:

- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej (dojs¢ i chodnikow) w obrebie projektowanego
obiektu sportowego.

7.3.  ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych Szczegolowq Specyfikacjq Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczq prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujgcych prac:

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej sceny zewnetrznej, schodow zewnetrznych, pochylni
dla 0sob niepetnosprawnych oraz placu przy wyzej wymienionych obiektach budowlanych.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiarow oraz dokumentacji
projektowej.

7.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE.

7.4.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy scieralnej
nawierzchni, wykonany metodq wibroprasowania z betonu niezbrojonego nie barwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcej sie¢ ksztattem, ktory umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

7.4.2. KRAWEZNIK

Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajqcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugosciq nie wigkszq niz 1 m.

7.4.3. SCIEK

Umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce
wode.




7.4.4. OBRZEZE

Element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggow pieszych od terenow nie
przeznaczonych do komunikacji.

7.4.5. SPOINA

Odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

7.4.6. SZCZELINA DYLATACYJNA.

Odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

7.5 MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SSP ,, Wymagania Ogolne” .

7.5.1. Nawierzchnie 7 kostki betonowe;j.

Kostka betonowa jest przeznaczona na zewnetrzne i wewnetrzne ciggi piesze np. drogi

dla ruchu pieszego, strefy dla pieszych oraz na obszary ruchu kotowego, do budowy
nawierzchni drogowych, w tym do nawierzchni placow, parkingow samochodowych

i podjazdow, drog, autostrad, obszarow przemystowych (lgcznie z dokami i portami), rowniez
Jjako nawierzchnie brukowe na lotniskach, przystankach autobusowych i stacjach paliw.

7.5.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Betonowa kostka betonowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez
uprawniongq jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow). Betonowa kostka brukowa
powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

o ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta,

z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow: (dtugosé i szerokosé + 3,0 mm, grubosé
5,0 mm),

o wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 MPa, dla klasy ,,50",

e mrozoodpornosc: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodq zwyktg, powinny by¢
spetnione jednoczesnie nastgpujgce warunki:

e probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

e lgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wigksze niz 20%,

o nasigkliwosc, nie powinna przekraczaé 5%.




o Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratq wysokosci, nie
powinna przekracza¢ wartosci 3,5 mm, dla klasy ,,50",

o szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosic nie
mniej niz 50 jednostek SRT,

o wyglgd zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny miec¢ rys, pekniec i ubytkow

o betonu, krawedzie elementow powinny byc rowne, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstajqg w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajq w okresie do 2 lat).

7.5.3. Sktadowanie kostki brukowej.

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkq mogq by¢ sktadowane na

otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

Pozgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

7.5.4. Materialy do podbudowy utoionej pod nawierzchnig z betonowej kostki.

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiadac wymaganiom wilasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zastosowano podbudowe z:

o Warstwa odsqczajgca wykonana z piasku kopalnianego zageszczana mechanicznie -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu =10 cm

e Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu = 20
cm. Frakcja kruszywa 31,5 - 63 mm

e Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0 - 31, 5 mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8§ cm

e Nawierzchnie z kostki betonowej typu Nostalit w kolorze grafitowym z wstawkami
czerwonymi. Grubosci kostki 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubosci 50
mm z wypetnieniem spoin piaskiem rzecznym

7.6. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania Ogolne” pkt. 3.

Uktadanie kostka betonowej oraz bruku kamiennego nalezy wykonywaé recznie.

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(plytowe) z wyktadzing elastomerowq, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem
narozy. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej oraz taw betonowych z oporem
nalezy stosowac betoniarki lub beton dostarczany z wytworni.




7.7. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczqce transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej specyfikacji
technicznej.

Kostka betonowa moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu palety
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gorna warstwa
nie powinna wystawac¢ poza Sciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Kostka betonowa, brukowa klinkierowa oraz plytki chodnikowe mogqg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek
i przekladek utozonych w pionie jedna nad drugq. Plyty azurowe nalezy uktadac na plask
w stosach, po 10 warstw w stosie.

7.8. WYKONANIE ROBOT.

7.8.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ogolnej ST
7.8.2. PodloZe.

Podloze moze stanowic¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio

uktadana jest nawierzchnia. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny

i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu oznaczony
wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosic Is +1,0. Podloze gruntowe pod nawierzchnig
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST pkt. 17.5.5.

7.8.3. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowgq.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem obejmujq.:

e wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i Sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ulozenie kostek z ubiciem,
wypelnienie szczelin piaskiem,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

7.8.4. Podbudowa pod nawierzchnig 7 kostki betonowe;j.
Zastosowano podbudowe z:

o  Warstwa odsqczajgca wykonana z piasku kopalnianego zageszczana mechanicznie -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu =10 cm

e Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu = 2()
cm. Frakcja kruszywa 31,5 - 63 mm

e Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0 - 31, 5 mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm

e Nawierzchnie z kostki betonowej typu Nostalit w kolorze grafitowym z wstawkami
czerwonymi. Grubosci kostki 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubosci 50
mm z wypetnieniem spoin piaskiem rzecznym




7.8.5. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z kostki betonowej i brukowej oraz plytek

chodnikowych nalezy stosowac krawezniki betonowe uliczne lub betonowe drogowe wg
BN-80/6775-03/04 [9] oraz krawezniki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01 [6]. Rodzaj
stosowanych kraweznikow powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, SST lub
wskazaniami Inzyniera. Wymagania dotyczgce ustawiania kraweznikow powinny by¢ zgodne
z 8T D-08.01.01 ,, Krawezniki betonowe”.

7.8.6. Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byc¢ zgodne z dokumentacjq projektowg lub

SST. Grubosc podsypki powinna wynosic po zageszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla
materialow na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 17.8.4.. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ = 1 cm.

Podsypke cementowo — piaskowq przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilZonej podbudowie, przy zachowaniu wspotczynnika wodno-cementowego od
0,25 do 0,35 i wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W
praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnigciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywala sie i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sig. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

7.8.7. Ukladanie nawierzchni z kostek betonowych.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig¢

wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sq przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami

o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej

grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sig stosowac kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sq rozne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Ukladanie reczne zaleca sig
wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnosciq. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dolozenia polowek i dziewigtek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq brukarzy,
ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajq kostki w okolicach studzienek

i kraweznikow. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sig. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen




infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzqdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
sciekowych (sciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach

i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek

i dziewiqtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkq cietq,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami

z tarczq itp.). Dzienng dziatke roboczq nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usungc¢ wraz z podsypkq.

7.8.8. Ubicie nawierzchni 7 kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej

(plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka

i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe
mogq by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

7.8.9. Spoiny.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic¢ od

3 mm do 5 mm W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie
aby osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kqt 45°,

a wierzcholtek utworzonego kqta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢
piaskiem. Wypeltnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczami z piorami gumowymi.

7.8.10. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do
4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

7.8.11. Wypeltnienie spoin.

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z plyt azurowych powinno by¢ wykonane

zgodnie z dokumentacjq projektowq lub wskazaniami Inzyniera. Przy wypetnianiu spoin
przez zamulanie - piasek powinien zawierac od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm,

a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng wysokos¢ ptyt. Wypetnienie spoin zaprawg
cementowq o wytrzymatosci R28 + 20 MPa, powinno by¢ wykonane w glgb nie mniej niz na
2/3 wysokosci plyty. Przy wypetnianiu spoin masq zalewowq - przed zalaniem spoiny
powinny by¢ wypetnione piaskiem do 2/3 wysokosci piyt.




7.8.12. Szczeliny dylatacyjne.

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z plyt azurowych powinny by¢ stosowane tylko

w przypadku wypetnienia spoin zaprawg cementowq. Szczelin dylatacyjne powinny by¢
wypetnione masq zalewowq w taki sam sposob jaki stosuje si¢ przy wypelnianiu spoin masq
zalewowq. W nawierzchniach drog i ulic, wykonywanych z plyt azurowych szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wykonane rowniez miedzy nawierzchniq i kraweznikami. Na nawierzchniach placow oprocz
szczelin poprzecznych powinny by¢é wykonane szczeliny podtuzne w odstepach co 5 do 7 m.

7.8.12. Elementy 7 demontazu.

Kostke betonowq uzyskang z demontazu nawierzchni betonowej z placu i sciezki

nalez staranie posegregowac i skladowac w oddzielnym miejscu na placu budowie. Zostanie
ona wykorzystana w innym miejscu w skazanym przez Inwestora w pozniejszym czasie
inwestycji.

7.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.9.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,, Wymagania Ogolne”.
7.9.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Kostka betonowa powinna by¢ badana w zakresie badan petnych i zwyklych w zaktadzie
produkcyjnym.
Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym odbiorze plyt, wedtug nastepujgcego
zakresu:

o sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

e sprawdzenie ksztaltu i wymiarow,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu certyfikaty materiatow
przeznaczonych do wykonania nawierzchni z kostki betonowej.

7.9.3. Badania w czasie robot.

Kontrola w czasie robot brukarskich obejmuje:

o Sprawdzenie czy przygotowane podloze (podbudowa) odpowiada wymaganiom wg
pkt. 17.8.4.

o Sprawdzenie wizualne obramowania nawierzchni na catej diugosci budowanego
odcinka.

o Sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia kostki betonowej (prawidtowos¢
spadkow, wyrownanie nawierzchni, doktadnos¢ spoin, doktadnos¢ docinania kostki,
stabilnos¢ nawierzchni, brak kostek klawiszujgcych)

e Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [11]. Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1,0
cm

o Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg




z tolerancjg + 0,5%.
e Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac 2 cm

7.10. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,, Wymagania Ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt.
17.9.3. uzna sie za spetnione.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
e przygotowanie podtoza lub podbudowy,
e wykonanie podsypki.

7.11. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w ST ,, Wymagania Ogolne”.

Cena jednostki obmiarowej w m’.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza lub podbudowy,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie nawierzni z kostki betonowej,

wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

7.12. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

e BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe

e BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

e BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow




8. SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH,

8.1. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ.

8.2. ROBOTY ZIEMNE

Zakres robot ziemnych obejmuje:

— usuniecie nawierzchni asfaltowej

— wykonanie koryta pod podbudowe boiska i innego rodzaju utwardzenia terenu.

— wykopy pod bloki fundamentowe stupow pitkochwytow,

— wykopy pod bloki fundamentowe urzqdzen wyposazenia boiska,

— wyrownanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkow poprzecznych min

1,5 % w kierunku analogicznym jak spadki nawierzchni boiska. Zageszczenie dna wykopu.
Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych, nalezy doktadnie zapoznac sie z

dokumentacjq techniczng, sprawdzic¢ zgodnos¢ rzednych terenu i wyznaczonych osi poziomych
Z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow
gruntowych lub niezgodnosci wymiarowych z projektem budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
robot, w przypadku, gdy ich wykonanie moze wplyngc niekorzystnie na stan techniczny i
Jjakosé robot. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia poszczegolnych elementow. W przypadku
pogtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu posadowienia, nalezy porozumiec
sig z Inspektorem Nadzoru celem podjecia dalszych decyzji zwigzanych z wykonaniem
warstwy uzupetniajqcej

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszq:

- +/- 5 cm dla wymiarow wykopow w planie;
- +/- 2 cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
- +/- 10% - dla nachylenia skarp wykopow.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpié¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is =
minimum 0,95.

8.3. PODBUDOWA Z KRUSZYW MINERALNYCH
- grunt rodzimy
- warstwa filtracyjna 7 piasku kopalnianego, zageszczajgcego sie, o grubosci 15 cm

Materiatami do wykonania spodniej warstwy podbudowy (podsypki piaskowej) jest
piasek naturalny wg PN-B-11113: 1996/2], odpowiadajqcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
dajgcy sie zagesci¢. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen organicznych.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podsypki nalezy wykonywac pomiary.

Na przygotowanym podtozu gruntowym nalezy rownomiernie rozscieli¢ o jednakowej
grubosci kruszywo stanowigce podsypke piaskowa z uwzglednieniem spadkow poprzecznych i
wymaganych w dokumentacji projektowej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢
rownomierne na calej szerokosci.

Warstwa posypki piaskowej po zageszczeniu musi by¢ przepuszczalna dla wody. Podbudowa




musi by¢ wykonana zgodnie z Polskq Normg i warunkami technicznymi. Rownos¢ warstwy
wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 3m do 10 mm.

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm o grubosci warstwy po
zageszezeniu = 20 cm

- warstwa wyrownawcza 7 miatu kamiennego frakcji 0 — 4 mm. Grubosé warstwy po
zageszczeniu =3 cm

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
projektowang grubosc. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie
warstwy odsqczajgcej lub odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa
nalezy wykonac¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpic¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktorych
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy odsqczajqcej lub odcinajqcej nalezy przystgpic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac sig
podtuznymi czesciowo naktadajqgcymi sig¢ pasami w kierunku gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na

biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajgca
i odsgczajgca powinna byc¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowad do osiggniecia wymaganego wedtug normalnej proby
Proctora. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsqczajgca lub
odcinajgcq uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢é okreslong ilosciq wody i rownomiernie
wymieszac.

Kruszywo z istniejgcych podbudow przewidziane do ponownego wbudowania jako warstwa
odsqczajqca, przed ponownym wbudowaniem powinno zosta¢ sprawdzone przez Wykonawce
w zakresie spelniania przez nie wymagan normowych dla kruszyw budowlanych.

W przypadku stwierdzenia wysokiej, jakosci kruszywa z istniejgcych podbudowach,
umozliwiajgcej wbudowanie go w warstwe nosng podbudowy, wowczas warstwe odsgczajgcg
podbudowy o zatoZzonej w projekcie grubosci nalezy wykona¢ z piasku sredniego.

Przed podjeciem decyzji o wykorzystaniu kruszywa z rozbiorki do ponownego wbudowania
nalezy przedstawic¢ wyniki badan tego kruszywa Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sniegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.




8.4. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA NA PODBUDOWIE
Z KRUSZYWA MINERALNEGO.

Projektuje si¢ budowe boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej, siatkowej i
koszykowki o wymiarach brutto 19,0 m x 10,0 m ze strefq bezpieczenstwa.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa nieprzepuszczalna dla wody na podbudowie z
kruszywa mineralnego.

Phyta boiska wyposazona tuleje do mocowania bramek do gry w pitke reczng, koszy do
pitki koszykowej oraz stupkow z regulowang wysokosciq (do pitki siatkowej i do tenisa).
Boisko wyposazone w pitkochwyty za bramkami (o wysokosci 6m na dtugosci 9 m z siatki
polipropylenowej zielonej mocowanej na stupach stalowych malowanych proszkowo.

Boisko oddzielone od sgsiadujgcych elementow terenu za pomocq koryt
odwadniajgcych linowych w uktadzie podtuznym.

Z uwagi na utozenie nawierzchni sportowej i obustronnie projektowane rynny
odwadniajgce nalezy zachowac uktad spadkow (dwustronnie poprzecznie max. 1.7%).
Ewentualng korekte spadkow dokonac gruboscig warstwy podktadowej z granulatu SBR

Opis nawierzchni bezpiecznej [elastycznej]
- nawierzchnia sportowo — rekreacyjna z poliuretanu na podbudowie z miatu kamiennego.

- nawierzchnia powinna by¢ wykonana zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania,

- wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami. Spadki na nawierzchniach nalezy uksztattowac w ten sposob, aby woda
splyneta poza teren boiska,

- nawierzchnia musi by¢ wodoprzepuszczalna, sktada¢ sie z jednolitej mieszaniny
granulatu gumowego SBR.

8.5. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYKONANIA NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ NA PODBUDOWIE ZWIROWEL.

- Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo - gumowa o grubosci 15mm (8 mm+7
mm)

- warstwa wierzchnia — uzytkowa: mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM
(min. 7mm)

- warstwa podktadowa — mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR (min. 8mm)

- warstwa dynamiczna — mata elastyczna typu ET - mieszanina drobnego kruszywa, lepiszcza
poliuretanowego i SBR (gr. 3,5 cm)

- warstwa nosna — tluczen kamienny, zageszczony — gr. min. 10 cm
- warstwa odsqczajgca — piasek Srednioziarnisty, zageszczony — gr. 10 cm

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania norm PN-EN 14877 i DIN 18035-6, posiada¢
atest PZH oraz spetniac parametry:




Redukcja sity / pochlanianie 36 %

WStrzgsow

Odksztatcenie pionowe 1,33 mm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,66 MPa

Wydtuzenie 52 %

Wspoltczynnik tarcia 101 (powierzchnia sucha)
57 (powierzchnia mokra)

Przepuszczalnosé wody 2116 mm/h

Na potwierdzenie zgodnosci z wymaganiami Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ z ofertq
nastepujgce dokumenty:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce
parametry oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta
3. Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni

Sposob uktadania nawierzchni zgodny z zaleceniami wybranego producenta.

8.6. WARUNKI NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ.

Prace powinny by¢ wykonywane przez caly czas instalacji w temperaturze powyzej
+ 7° C oraz przy braku opadow atmosferycznych.
- nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubosc celem zapewnienia bezpieczenstwa
upadkow,
- nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng,
- rownos¢ nawierzchni powinna miescic si¢ w przedziale + 5 mm na tacie 2 m.

SPOSOB UZYTKOWANIA I KONSERWACJA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

- nalezy dbac, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie¢ kamienie lub inne twarde
przedmioty, ktore przy nadepnieciu na nie mogq spowodowac uszkodzenia nawierzchni,

- nalezy unikac wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub blota a takze systematycznie
usuwac pojawiajgce sie na nawierzchni zabrudzenia i smieci (liscie, kamienie,
papiery, bloto, smieci, igliwie).

- unika¢ zabrudzen olejem, emulsjq asfaltowq oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie nawierzchni,

- nie nalezy ustawiac¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektow o ostrych
krawedziach,

- nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach, itp.,




- nie dopuszczac do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowata si¢ w wodzie np. poprzez
nieprawidlowe wyprofilowanie podtoza lub niezastosowania odwodnienia w podtozu
przepuszczalnym.

- w przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemiq, piaskiem czy blotem nalezy
nawierzchnie oczyscic¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze Smieci
mozna usungc recznie lub przy uzyciu szczotki,

- do gruntownego czyszczenia zaleca sie stosowanie beztluszczowego aktywnego
detergentu,

- odbarwienia mogq wystepowac na skutek wystepowania diugotrwatej wilgoci lub
przez rozne rosliny znajdujgce si¢ w bezposrednim sqgsiedztwie nawierzchni.

- na nawierzchni nalezy trwale odznaczy¢ linie boisk o szer. 5 cm - farba zgodna z
zaleceniami producenta wg. zaprojektowanej kolorystyki.




9. SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH,

BUDOWA BOISKA DO PIEKI NOZNEJ O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ
UKELADANEJ Z ROLKI.

9.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- zebranie starej darni

- montaz systemu nawadniajgcego

- nawiezienie ziemi urodzajnej

- utozenie trawy rolowanej

- nawozenie mineralne

- glebokie spulchnianie

- aeracja

- piaskowanie

- oprysk nawozem (siarczan amonu)

- watowanie, podlewanie plyty boiska

9.2. MATERIAL

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwdj.

Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona,
zanieczyszczona chemicznie. Ziemia przeznaczona do trawnikow musi by¢ parowana
w taki sposob, aby zniszczy¢ ewentualne nasiona chwastow.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N,P,K) .Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Nawozy otoczkowane — nawozy o spowolnionym dziataniu, otoczone blong Zywiczng, ktora
rozpuszcza sie pod wpltywem temperatury i wilgotnosci. Przy stosowaniu tego typu nawozow
nie ma ryzyka przenawozenia, ani ztego terminu nawozenia.

9.3. SPRZET

Sprzet stosowany do rekultywacji zieleni
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania rekultywacji zieleni powinien wykazac
sie mozliwosciq korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- watu gladkiego lub watu kolczatki do pielegnacji trawnikow
- aeratora

9.4. TRANSPORT

Transport moze by¢ wykonywany dowolnym sprzetem np. traktorem, samochodem
skrzyniowym i innymi podobnymi pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy
Jjakosci transportowanych materiatow. Wywoz ziemi z wykopow pod instalacje nawadniajgcg
powinien sie odbywac taczkami aby nie uszkodzi¢ murawy. Transport darni w rolkach lub w
odcinkach przygotowanych przez producenta, wykonawca powinien wykonac jak najszybciej,
aby darn nie przeschia, nie zaparowalta. a tym samym nie przyjmie sig.




9.5. WYKONYWANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY Z ROLKI

Projektowanym rozwigzaniem nawierzchni z trawy naturalnej jest nawierzchnia
wykonana z gotowej, rolowanej darni . Z powodu koniecznosci wykonywania szeregu
zabiegow pielegnacyjnych, wykonanie murawy z gotowej darni produkowanej na
plantacjach to najefektywniejszy sposob wykonywania nawierzchni trawiastej..

PIELEGNACJA TRAWNIKOW

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm.
- nastepne koszenie powinno si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed koszeniem nie przekraczata wysokosci 10-12 cm

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1- miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjgc pierwszq potowe pazdziernika)

- koszenie trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia nalezy
uzalezni¢ od gatunku trawy .

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzq ostroznosciq i dopiero po okresie 6
miesigcy od zalozenia trawnika. Trawniki wymagajqg nawozZenia mineralnego okoto 3 kg
NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak , aby trawom
zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu.

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas .

Glebokie spulchnianie — renowacja murawy trawnika polegajgca na naktuwaniu trawnika
tak, aby ziemia wraz z murawq zostaly podrzucone bez uszkodzenia powierzchni
trawnika, po zakonczeniu pracy powinno pozostac ok. 100 otworow/ m2, otwory
wentylacyjne o glebokosci 23 cm, i Srednicy min.15 mm. Otwory te Sciggajq nadmiar wod
powierzchniowych. Gleba jest uniesiona po zabiegu o ok. 1cm w stosunku do gleby przed
zabiegiem i jest rozluzniona w calej migzszosci poddanej spulchnieniu.

Wycinanie koreczkow gleby o srednicy ok.16 mm na glebokosc¢ do 25 cm i usunieciu
ich z boiska . Powstaje drenaz pionowy przewietrzajgcy darn i odwadniajgcy boisko.
Powstata przestrzen umozliwia rozwoj nowych korzeni traw. Zabieg ten prowadzi do zmiany
struktury gleby poprzez usuniecie gleby niewtasciwej (zbyt zwiezlej) i uzupetnienie jej
piaskiem.

-naciecie wzdtuzne darni w odstepach co ok. 3 cm na glebokos¢ 2 cm, wykonuje sie
siewnikiem rozcinajgcym darn co 3cm tak aby pobudzi¢ darn do rozkrzewienia i przygotowacd
miejsce dla nasion nowych traw,

- piaskowanie — wysiew czystego, suchego piasku (o granulacji 2 mm) w celu uzupetnienia
otworow powstatych w wyniku poprzednich zabiegow oraz w celu likwidacji nierownosci
Piasek rozluznia strukture gleby.

Oprysk nawozem ( siarczanem amonu) na powierzchni murawy — aby obnizyé

kwasowosc¢ tego podtoza nalezy dokonac oprysku rozpuszczonym nawozem o odczynie
kwasnym tzn. siarczanem amonu na powierzchni catej murawy

Watowanie powierzchni boiska przeprowadza si¢ watem gtadkim aby docisng¢ nasiona traw
do gleby, aby zwiekszy¢ podsigkanie wody do trawnika.




9.6. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ dowolnym sprzetem i urzqdzeniami specjalistycznymi, jednak
wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- Watu kolczatki oraz watu gladkiego
- Aeratora

9.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu :

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3)

- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatowisko

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi

- ilos¢ rozrzuconego piasku

- prawidtowego oprysku nawozem

- prawidtowego uwatowania terenu

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustalonym zalozeniem przetargowym

9.8. PODSTAWA PLATNOSCI

cena jednostki obmiarowej

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucanie nawozow mineralnych

- nawozenie, oprysk.

9.9. WYKONYWANIE ROBOT ZWIAZANYCH Z PIELEGNACJ4 TRAWNIKOW

Po skoszeniu najwazniejszym i najczesciej zaniedbywanym zabiegiem pielegnacyjnym
jest nawozenie. Jest niezbedne dla prawidlowego wzrostu i rozwoju roslin. Wykonywac je
powinno sig 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od konca marca.

Nalezy uzy¢ mieszanek nawozow wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub
postuzyé si¢ nawozem dolistnym np. doskonatym nawozem Florovit w plynie. Nawoz ten jest
bardzo dobry szczegolnie przy potrzebie szybkiego zazielenienia trawnika wiosng .

W przypadku nawozow suchych (statych nie wolno nawozi¢ mokrego trawnika, gdyz
spowoduje to przyklejanie si¢ nawozu do trawy i przypalenie roslin).

Jesli nawozono trawnik mokrym nawozem statym nalezy po nawozeniu trawnik bardzo
doktadnie podlac.

Nalezy rowniez uwazac na nawozenie nawozami wolnodziatajgcymi (Osmocote) — nie
stosowac ich zbyt pozno oraz nie dopuszczamy do przeschnigcia trawnika. Do wysiewania
nawozow najlepiej uzy¢ siewnika, a w przypadku siewu recznego podzieli¢ dawke nawozu
na dwie czesci i wysiewac je w dwoch krzyzujgcych sie kierunkach.

9.10. NAWADNIANIE

Nawadnianie powinno by¢ oszczedne, ale takie aby woda przenikata na glebokos¢
okoto 20 cm (to jest na glebokos¢ zakorzenienia sie traw) zaleca si¢ zraszanie trawnikow
codziennie — najlepiej poznym wieczorem .

Zapotrzebowanie traw na wodg jest bardzo wysokie wynosi (2-3 litrow / m2).




Zapotrzebowanie na wode zalezy od gatunkow traw, temperatury, nastonecznienia i wiatru.

W identycznych warunkach zapotrzebowanie na wode moze byc¢ rozne, zalezy bowiem od

grubosci darni, glebokosci systemu korzeniowego, wysokosci koszenia i sposobu uzytkowania

trawnika.

Zapotrzebowanie na wode jest najwieksze w czasie najwiekszych przyrostow masy traw

(wiosng i poznym latem). Juz po kilku dniach suszy trawa traci sztywnosc¢ i zmienia odcien.
Trawniki nalezy nawadniac , gdy ziemia wyschnie na gltebokos¢ okoto 3 cm, dawkami

nie wiekszymi niz 5 litrow / m2 podtoza / godzine .

Podczas upatow miody trawnik nalezy podlewac czesto, nawet 2 x dzien. Starszy rzadziej,

ale wiekszymi dawkami. Nawadnianie, ktore nawilza plytko glebe do gltebokos¢ 1-2 cm jest

nieskuteczne, a nawet szkodliwe. Prowadzi do rozwoju korzeni tylko w strefie i zamieranie

gleboko potozonych korzeni.

Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokosc¢ okoto 10-15 cm, gwarantuje to

wiasciwy rozwoj systemu korzeniowego traw na wigkszej gltebokosci. Zbyt plytkie

wyksztatcenie sie systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na susze.

9.11. TECHNIKI NAWADNIANIA

System automatycznego nawadniania boiska pitkarskiego Jest to system sktadajqcy sie z
powierzchniowego nawadniania za pomocq zamontowanych w murawie zespotu 7
Zraszaczy.

9.12. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Przewiduje si¢ wykonanie automatycznego systemu nawadniania przez system zraszaczy
wspomaganych pompq zasilajgcq przylgczem o 90 mm do istniejgcej sieci wody PE 90 mm
zlokalizowanej na terenie obiektu.

Rozwigzanie systemu nawadniania oparte jest na szeSciu zraszaczach usytuowanych
bezposrednio poza plytq boiska, oraz jednym zraszaczu usytuowanym sie w centralnej czesci
boiska. Rozmieszczenie zraszaczy zapewnia nawodnienie catej ptyty boiska.

9.13. ZRODEO ZASILANIA.

Zrédlem zasilania instalacji nawadniania boiska trawistego nawodnieniowej stanowic bedzie
istniejqca sie¢ wodociggowa PE 90 zlokalizowana na terenie projektowanego kompleksu
sportowego.

Projektuje si¢ wykonanie studzienki betonowej o 1500 mm (lokalizacja zgodnie z zalgcznikiem
graficznym), w ktorem zostanie zamontowana armatura (wodomierz, zawory odcinajgce,
zawor antyskazeniowy, pompa zabezpieczajgc odpowiednie cisnienie dla projektowanej
instalacji oraz zbiornik zimnej wody).

Zasilanie pompy zostanie doprowadzone z kotlowni szkoty, z projektowanej rozdzielni
elektrycznej sprzezonej ze sterownikiem, zlokalizowanej w kottlowni szkolnej. W studzience, na
rurociqgu ssqcym oraz ttocznym pompy powinny zostac zalozone zawory odcinajgce oraz
krociec do podlgczenia sprezarki oraz manometru.

9.14. INSTALACJA ZRASZACZY.

Wykonana jest jako pierscien dookola plyty boiska z rur polietylenowych HDPE O 63 — PN
10 uktadanych na gtebokosci okoto 60 - 80 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien z rury @
63 polgczony jest ze stacjg pomp rurociggiem @ 63, na ktorym zamontowany zostanie zawor
odcinajqcy. Na rurociggu za pompg i zaworem odcinajgcym nalezy wbudowac przylqcze
Sprezonego powietrza wyposazone w zawor kulowy oraz ztgczke do weza umozliwiajgcq
podtgczenie kompresora w celu przedmuchania caltej instalacji przed okresem zimowym.




Kazdy zraszacz podlgczony jest do trojnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztqczki
przegubowej (elastycznej). Do polgczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztaltki
zaciskowe o wymiarach odpowiednich do srednic rurociggow. Wszystkie stosowane ksztattki
powinny spetniac wymagania szeregu cisnieniowego PN16.

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ nalezy
zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997, lecz zaleca si¢ stosowac¢ norme europejskq
EN805:1996, ktora dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggow PCV i PE. Polska
norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur PCV i PE.

Na projektowanej sieci przeprowadzic proby szczelnosci na cisnienie probne 1,0 MPa.

Po pozytywnych probach szczelnosci instalacje nalezy przeptukac czystq wodg.

- Zaprojektowano jeden zraszacz wynurzany, petnoobrotowy 360° umieszczony w centralnej
czesci boiska (typ Perrot HYDRA S-H)

- cisnienie.: 6 bar o regulowanym obszarze zraszania.

-zasiegg = 13— 19m

-wydajnosé¢: 13,85 m3/h — 230,8 [/min

- Zraszacz wyposazony w donice gumowaq, ktorg nalezy wypetni¢ naturalng trawq.
Rozwigzanie to eliminuje ryzyko spowodowania kontuzji zawodnika.

- Zaprojektowano szczes¢ zraszaczy zamontowanych na obrzezu piyty boiska z ustawianym
zakresem pracy 40° - 360°. Typ (Perrot HYDRA S-H)

- ciSnienie: 6 bar o regulowanym obszarze zraszania.

- zasiegg = 13— 19m

- wydajnosc: 13,85 m3/h — 230,8 l/min

- cisnienie. 6 bar

- Wzdluz sieci nalezy utozy¢ przewody elektryczne YKY 5 x 1.5mm?2 (sterujgce 24V)
stanowiqgce polqczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem w celu
przekazania impulsu do cewek poszczegolnych elektrozaworow. Impuls wystany ze sterownika
do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie. Przewody nalezy zasili¢ z transformatora
umieszczonego w projektowanej rozdzielnicy w kotlowni szkolnej.

Nalezy zastosowac zraszacze z donicq gumowgq, ktorg mozna wypeltnic naturalng trawgq
eliminujgcq ryzyko spowodowania kontuzji zawodnika.

9.15. OPIS SYSTEMU.

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE o 63. Kazdy zraszacz posiada
wbudowany elektrozawor, do ktorego doprowadzony jest rowniez przewod sterujgcy.
Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie
odbywa sig¢ w cyklach. Sterownik reguluje prace kazdego zraszacza osobno.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytqczenie instalacji w przypadku
wystgpienia naturalnych opadow o wymaganej dawce.

Dla oprozniania systemu z wody przed okresem zimowym stosuje si¢ przedmuchiwanie
instalacji za pomocq sprezarki (np. przewoznej), ktorqg mocuje si¢ do wykonanego w tym celu
specjalnego przytgcza po stronie pompy tloczqgcej.

9.16. STEROWANIE

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany sterownik, ktory w odpowiedniej kolejnosci
uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne
wylgczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadow o wymaganej dawce.




Zraszacze potgczone sq ze sterownikiem przewodem YKY 5 x 1.5mm2. Przewody elektryczne
nalezy uktadacé w wykopach obok rur zasilajgcych zraszacze.

9.17. SPECYFIKACJA ZASTOSOWANYCH URZADZEN I ARMATURY.

Lp. Nazwa llos¢
Zraszacz boiskowy petnoobrotowy Perrot HYDRA S-H (zasieg
1 p . 1 szt.
13— 19 m) (lub rownowazny)
5 Zraszacz boiskowy o regulowanym obszarze dziatania 6 5ot
(sektorowy) Perrot HYDRA S-H (lub rownowazny) )
3 Pokrywa (donica) z trawy szt. do zraszacza 7 szt.
4 Sterownik 7 sekcyjny (lub rownowazny) 1 szt.
6 Rura PE O 63 x 5,8 mm 200 mb.
7 | Kabel ziemny YKY 5 x 1,5 mm2 300 mb
8 Rura stalowa czarna DN50) 10 mb
9 Zitgczki do rur i przewodow 1 kpl.
10 | Zlgczka przejsciowa PE/stal: @63/DN50 2 szt.
11 | Zawor kulowy DN50 4 szt.
12 | Filtr dyskowy DN50, stopien filtracji 140 mikronow 1 szt.
13 Wodomierz skrzydetkowy FLOSTAR DN40, Q3=16 7 oot
m3/h, Q4=20m3/h '
14 | Zawor antyskazeniowy typu EA, DN50 1 szt.
15 | Zawor spustowy DN20 1 szt.
16 | Manometr tarczowy, zakres cisnien: 0-10 bar 2 szt.
17 | Pompa podwyzszajgca cisnienie EBARA EVMG/B3 2N5/0.37 1 szt.
19 | Zabezpieczenie pompy 3-fazowe Fanox CBT 5 1 szt.
20 | Przekaznik 24V 1 szt.
21 | Zawor zwrotny DN50 1 szt.

9.18. PRZYLACZE DO SIECI WODOCIAGOWEJ.

Zaopatrzenie w wode projektowanego systemu nawadniania boiska realizowane bedzie z
istniejgcej sieci wodociggowej PE 90.

Wiqgczenie do istniejqcej zewnetrznej sieci wodociggowej wykonac za pomocq opaski do
nawiercania dla rur PE z korpusem zeliwnym i gwintem wewnetrznym.

Uzbrojenie stanowi zasuwa odcinajgca zeliwna z gwintem zewnetrznym 1% oraz zigczem do
rur PE.

Instalacje wewnetrzng z rur PE 63 x 5,8 mm doprowadzi¢ do studzienki rewizyjnej betonowej
o Srednicy 1500 mm, w ktorej zamontowana bedzie armatura odcinajgca i pomiarowa.
Przewody wodociggowe uktadac na warstwie podsypki 10 cm oraz obsypce 30 cm.
Przykrycie przewodow wodociggowych powinno wynosi¢ min. 1,60 m. Zasuwy oznaczy¢ w
terenie tabliczkami informacyjnymi. Nad projektowanym przewodem ok. 0,5 m utozy¢ tasme
sygnalizacyjng ostrzegawczq koloru niebieskiego.

Opomiarowanie realizowane bedzie poprzez projektowany zestaw wodomierzowy

z wodomierzem jednostrumieniowym typu FLOTSTAR DN40 — Q3= 16 m3/h, Q4= 20 m3/h,
zaworem antyskazeniowym typu EA DN50, zaworem spustowym DN20 oraz zaworami
odcinajgcymi kulowymi DN50 przed i za wodomierzem. Wodomierz przystosowany jest do
zamontowania nadajnika impulsow z mozliwosciq odczytu wskazan. Lokalizacja zestawu
wodomierzowego - w projektowanej studzience rewizyjnej przed pompg wspomagajgcq ze
zbiornikiem.




9.19. WYKONAWSTWO ROBOT.

Wykonanie instalacji wodociggowej musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Spadki rurociggow powinny zapewnic¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z przewodow.
Podloze nalezy przygotowac tak aby poszczegolne rury spoczywaly rownomiernie na dnie.
Dodatkowo w podtozu pod przewody nie moze wystepowac gruz i kamienie.

Po utozeniu i montazu rury, obsypke nalezy uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodu

i zagescic¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac odksztatcenia rur
zarowno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Obsypke wykona¢ z piasku drobno lub
Srednioziarnistego wg PN-86/B-02480. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do
wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego srednicy powinno
przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do
30 cm grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu cigzkiego. Normalnych ciezkich
narzedzi zageszczajgcych mozna uzywac na wysokosci powyzej 1 m od krawedzi rury.
Polgczenia rur pozostawic¢ odkryte do wykonania pozytywnej proby szczelnosci.

Na zasypke gtowng wykopu uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane do
wykonania podsypki. W przypadku pojawienia si¢ gruntow lub warstw w podtozu nie
nadajgcych sie do wykorzystania zaleca si¢ wymiane podtoza na piaski drobno i
srednioziarniste. Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszczaé
niezwlocznie po wbudowaniu warstwami o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i
wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +/- 2%. Grubosc¢ warstw nie powinna
przekraczac 15 cm przy zageszczaniu recznym lub 20 — 30 cm przy mechanicznym.
Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym.

Do zageszczania warstw lezgcych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiggnieciu wilasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpic¢ do uktadania
kolejnej warstwy. Oceng zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia Is wg
PN-§-02205 ,, Roboty ziemne. Wymagania i badania.” ktorego wartos¢ minimalna wynosi dla
warstw do glebokosci 0,2 m p.p.t Is=1,00, dla warstw ponizej 0,2 m poziomu terenu Is=0,98
dla drog i chodnikow, natomiast w terenach zielonych wskaznik zageszczenia gruntu nie moze
by¢ mniejszy niz Is=0,95.

Ziemig wydobytq z wykopu nalezy czasowo sktadowac w poblizu wykopu zachowujgc
wymagane odlegtosci sktadowania gruntu od skarp wykopu. Grunty nie nadajgce sie do
ponownego wykorzystania (podlegajgce wymianie) oraz niewykorzystane do zasypki nalezy
traktowac jako odpad i usungc¢ z terenu budowy. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy
wykona¢ uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego, a nastgpnie wykonac przekopy
kontrolne. Nie wyklucza sie wystgpowania w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego. W
przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem zmiany lub przebudowe nalezy
dokona¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

9.20. PROBY SZCZELNOSCIL.

Projektowany odcinek doziemnej instalacji wodociggowej nalezy poddac probie na
szczelnosci zgodnie z PN/B-10725:1997 ,, Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania” i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej z 2001 roku
po ulozeniu przewodu cisnienie probne 10 bar. Wszystkie zlgcza w czasie proby powinny by¢
odkryte. Probe uznaje si¢ za pozytywng w przypadku utrzymania cisnienia probnego przez
okres 30 min (zgodnie z pkt. 8.2.2.1 normy PN-B-10725:1997). Przy odbiorze koncowym
inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoly czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejqcego z
dokumentacjg projektowgq.

Skontrolowac nalezy w szczegolnosci uzycie wlasciwych materiatow i elementow,




prawidtowos¢ wykonania potgczen, wielkos¢ spadkow przewodow.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod poddac ptukaniu
uzywajgc do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w
przewodzie. Woda ptuczqca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizvkochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli
wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500
litrow wody ). Po tym okresie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosic¢ okoto
50 mg Cl2/litr. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie
go wyptukac. Wigczenie przewodu do eksploatacji moze nastqpic¢ po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan bakteriologicznych jednak nie pozniej niz w ciggu 10 dni od zakonczenia
dezynfekcji. Przy odbiorze koncowym sieci nalezy przedtozyc¢ protokoly czesciowe, sprawdzic
zgodnosS¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowq. Skontrolowac nalezy w
szczegolnosci uzycie wlasciwych materiatow i elementow, prawidtowos¢ wykonania potgczen,
wielkos¢ spadkow przewodow, odlegtos¢ przewodow od innych przewodow. Kazda robota
zanikajgca musi zostac¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru. Przy odbiorze
koncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoly czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjq projektowq.

9.21. NAPOWIETRZANIE — AERACJA i WERTYKULACJA

Te dwie techniki stuzq intensywnemu rozwojowi korzeni. Zwigkszajq elastycznos¢ trawnika
rozluzniajgc podtoze sprzyjajqc powstaniu nowych roztogow pobudzajg trawy do krzewienia,
poprawiajg wykorzystanie nawozow, co w efekcie prowadzi do otrzymania gestego,
wyrownanego i elastycznego trawnika. Przeprowadza si¢ co najmniej te techniki dwukrotne
w ciggu roku (wiosng) w celu pobudzania traw do wzrostu darni i pozniej (wczesng jesieniq)
podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu. Mchy porosty i rosliny ptytko korzenigce sie
utrudniajq wlasciwe zaopatrzenie trawnika w substancje niezbedne do zycia (pochianiajg
swiatlo, wode i sktadniki odzywcze). Aeracja polega na naktuwaniu (napowietrzaniu)
wierzchniej warstwy gleby (do 8-15 cm) w odstgpach co 30-40 cm . Mozna je wykonac
widtami amerykanskimi, walcem z zatoZonymi kolcami, rurek wcinajgcych i wyjmujgcych
kawatki trawy wraz z podtozem bqdz specjalnymi butami z kolcami.

Powstale otwory wypetnia sie piaskiem lub luzng ziemiq.

Wertykulacja (pionowe ciecie darni) to przecinanie wierzchniej warstwy (3-6 cm) za pomocq
nozy, a przy okazji usuwanie mchow i pilsni.

W celu wyrownania powierzchni mozna przeprowadzic¢ watowanie. Jezeli podtoze
nawierzchni jest bardzo zbite, trawa wydeptana, woda miejscami utrzymuje sie diuzej niz na
pozostalej powierzchni trawnika, to koniecznie jest przeprowadzenie aeracji lub wertykulacji.
Mozna jg wykonac za pomocq nozy umieszczonych na wirujgcych bebnach.

Sporzqdzit




Nazwa pliku:
Katalog:
Szablon:

al.dotm
Tytut:
Temat:
Autor:

Stowa kluczowe:

Komentarze:

Data utworzenia:

Numer edycji:

Ostatnio zapisany:

STWiORB_Boisko w Krzczonowie
C:\Users\admin1\Documents

C:\Users\admin1\AppData\Roaming\Microsoft\Szablony\Norm
Oswiadczenie projektanta

John Doe

12.04.2019 03:17:00

43
19.03.2020 00:40:00

Ostatnio zapisany przez: Bogdan
Catkowity czas edycji: 855 minut
Ostatnio drukowany: 19.03.2020 00:40:00
Po ostatnim catkowitym wydruku

Liczba stron:

49

Liczba wyrazow: 16 582 (okoto)

Liczba znakow:

99 498 (okoto)



